
                                        

 

 

 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

CONCURSO DE MERITOS N° 002 DE 2017 
 

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA 
 

Objeto: Efectuar la Interventoría  técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, del 
proyecto para “Realizar el mantenimiento de fachadas del Palacio de la Cultura Rafael 
Uribe Uribe y mantenimiento de fachada principal del Museo de Antioquia (Antiguo 
Palacio Municipal) Inmuebles Declarados Bienes De Interés Cultural Del Ámbito 
Nacional”. 
 
Alcance del objeto contractual para la Interventoría 
 
El objeto de la Interventoría se ejecutará, durante todas las etapas del contrato: Etapa 
previa, ejecución y liquidación. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: Cuarenta y tres millones cuatrocientos mil pesos 
($43.400.000,00) IVA incluido. 
 
Plazo: Tres (3) meses quince (15) días, sin sobrepasar el 30 de diciembre de 2017.. 
 

 
CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia convoca a las veedurías ciudadanas para 
que ejerzan vigilancia preventiva y posterior del proceso, haciendo recomendaciones 
escritas y oportunas ante la entidad que ejecuta el programa, proyecto o contrato y ante 
los organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuación 
de los funcionarios públicos de conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003, 
para lo cual pueden consultar este proceso en la página web www.culturantioquia.gov.co 
y el Portal Único de Contratación Estatal www.contratos.gov.co.  
 
 

Agosto 10  de 2017 
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 CAPÍTULO I - INFORMACIÓN GENERAL 1.
 

 
 

Efectuar la Interventoría  técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, del proyecto 
para “Realizar el mantenimiento de fachadas del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe y 

mantenimiento de fachada principal del Museo de Antioquia (Antiguo Palacio Municipal) 

Inmuebles Declarados Bienes De Interés Cultural Del Ámbito Nacional”. 

 
 Alcance del objeto contractual para la Interventoría 

 
El objeto de la Interventoría se ejecutará, durante todas las etapas del contrato: Etapa 
previa, ejecución y liquidación. 
 

1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
El contratista debe garantizar para la ejecución del objeto contractual lo siguiente: 

 
 

Recurso Humano  
 
 

3.5.1. Personal Profesional de Interventoría. 
 

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de 
ejecución del contrato de interventoría, al personal profesional y técnico respectivo - 
Director de Interventoría Arquitecto o Ingeniero Civil, Especialista o Magister en 
Restauración o Patología;  Residente de Interventoría  Arquitecto o Ingeniero Civil 
con Experiencia Específica; y Residente en SST y Ambiental Profesional en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o Ingeniero en Higiene y Seguridad 
Ocupacional (HSO), cuyas hojas de vida deberán someterse, a la aprobación y visto 
bueno del Supervisor y/o Interventor, que se designe para el proyecto por parte del 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en forma previa a la iniciación de las 
actividades de interventoría y que deberán ser apropiados para la ejecución del objeto de 
este proceso contractual que es: Efectuar la Interventoría  técnica, administrativa, 
financiera, legal y ambiental, del proyecto para “Realizar el mantenimiento de 
fachadas del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe y mantenimiento de fachada 
principal del Museo de Antioquia (Antiguo Palacio Municipal), Inmuebles 
Declarados Bienes De Interés Cultural Del Ámbito Nacional” .En las etapas 
precontractual, contractual (técnico, administrativo, financiero y jurídico) y pos contractual 
(liquidación), en correspondencia a lo estipulado por el Manual de Contratación y de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y los Decretos 
Reglamentarios, y demás normas concordantes con el Sector Cultural. 

1.1 OBJETO:  



                                        

 

 

 

 

3.5.2      La Interventoría realizará el control y vigilancia del cumplimiento de las 
siguientes actividades por parte del contratista de obra con relación a la ejecución 
de las obras de Conservación y Mantenimiento del Palacio de la Cultura Rafael 
Uribe Uribe: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

 

 

 

 

Figura 1. Fachadas norte y occidente del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe,  

Remarcadas las superficies a intervenir 

 
1. Cerramiento y protección provisional área a intervenir con poli sombra o 
equivalente,      señalización     y equipos de protección. 

2.  Alquiler de grúa con brazo telescópico y articulado. 

3.  Protección de ventanas con polietileno. 

4.  Limpieza de fachadas con agua a baja presión. 

5.  Preparación de las superficies y restitución de acabados puntuales y en mal 
estado. 

6.  Pintura de fachadas con pintura tipo Koraza para intemperie. 

7. Aseo final del entorno del trabajo realizado. 

8. Entrega del trabajo por fachadas.  

9. Limpieza y mantenimiento de sifones y redes de desagüé en techos.  

Nota: La intervención en las  fachadas Norte  y Occidental  no incluyen la cúpula, pero si 
los planos en pintura ajedrezada del tambor octogonal  de las fachadas correspondientes, 
según el esquema que se adjunta (Figura 1). 

ACTIVIDADES Y FORMA DE PAGO. 

CAPITULO 1:  PRELIMINARES 
 
1.  OFICINA Y ALMACÉN PROVISIONAL. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD  y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
2.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL  y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
3. ALQUILER DE GRUAS CON BRAZO ARTICULADO 
 



                                        

 

 

 

• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL  y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
4. PROTECCION DE VENTANAS CON PLÁSTICO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
5. PROTECCIONES PARA TRANSEUNTES EN ACCESO A EDIFICIO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
CAPITULO 2:  HIDROLAVADO DE ELEMENTOS EXTERIORES DE FACHADA 
 
6. HIDROLAVADO DE CÚPULAS, PINÁCULOS, ÁTICOS, CORNISAS Y MUROS 

DE FACHADA 
 
• La limpieza se deberá realizar solamente con agua y con una solución 
jabonosa, muy suave, de base neutra.  
 
• No se debe utilizar, por ningún motivo: Productos abrasivos, detergentes, 
blanqueadores o ácidos ya que en caso de ser utilizados, pueden deteriorar la 
superficie.  
 
• Se debe evitar utilizar sustancias ácidas como vinagres o cítricos, oleosas u 
oscuras pues pueden causar manchas. Si llegase a ocurrir, se debe absorber 
rápidamente la sustancia derramada para evitar que penetre los poros. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
CAPITULO 3:  MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS EN REMATES 
SUPERIORES 
 
7. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS EN REMATE DE CÚPULAS 

Y PINÁCULOS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD  y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
CAPITULO 4:  RETIROS Y REINTEGROS 
 
8. RETIRO DE PROTECCION DE VENTANAS 
 



                                        

 

 

 

• Medida y Forma de Pago: La medida será por M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
9. RETIRO DE MORTEROS DETERIORADOS O SIN ADHESIÓN 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
10.   REINTEGRO DE MORTEROS EN FACHADA 
 
• Consolidación estructural: - Se propone la reparación de grietas y fisuras de 
acuerdo con su dimensión según resultados. - La reparación de estos deteriores 
se realiza mediante el cambio de piezas de ladrillo de similares características y 
las de 1,5 cm o menos, mediante inyecciones de mortero de cal y cemento. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
11.   EMPORADA DE SUPERFICIES REPARADAS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
CAPITULO 5:   APLICACIÓN DE ACABADO FINAL 
 
12.   LIMPIEZA DE VENTANAS Y APLICACIÓN DE LASUR TIPO PROFILAN 
 
• Aplicación: a brocha. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
13.   APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA 5 AÑOS O SIMILAR  EN CORNIZAS Y 

MUROS DE FACHADA EXTERIOR (Colores  Gris Basalto  Y Negro) 
 
• Preparación de la Superficie.  
 
• Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, limpia, libre de polvo, 
grasa y pintura deteriorada.  
 
• En sustratos con cal, retire la cal suelta con rasqueta, lija o cepillo y aplique 
dos manos de Sellador Antialcalino Sellomax Ref. 10270 o 10272 o Similar.  
 
• Resane las grietas mayores a un milímetro con Sellador Pintuco® Flex 
Professional ó en concreto repare los poros con Mortero Impermeable Pintuco® 



                                        

 

 

 

ref. 17051 o similar. En concreto repare los poros con Mortero Impermeable 
Pintuco® Ref. 17051 o similar. 
 
• Para eliminar las manchas de hongos y moho prepare una solución de 
hipoclorito de sodio (10 partes de agua por 1 de hipoclorito de sodio) y estregue 
con un cepillo de cerdas duras; deje actuar por 10 minutos aproximadamente, lave 
con abundante agua y deje secar completamente. 
 
• No lave con ácidos fuertes tales como clorhídrico, nítrico, sulfúrico, etc., 
que afecten el posterior comportamiento del producto. 
 
• Diluya con agua según el equipo de aplicación a usar. 
 
• Aplique 2 a 3 manos (capas) de pintura, para obtener un buen acabado. 
 
• Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente para aplicar la 
segunda mano. 
 
• Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, se debe evitar el 
lavado con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación. 
 
• El aseo de los muros en el edificio, se deberá realizar de la siguiente 
manera: sacudir con trapo seco y limpio primero, para evitar que la mugre o el 
polvo penetren la textura de la pintura y luego pasar un trapo húmedo y limpio con 
agua de recambio en un balde para no esparcir la mugre de un lugar a otro. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
14.   RESTAURACIÓN Y APLICACIÓN ACABADO EN ELEMENTOS 

ORNAMENTALES 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por UNIDAD y la forma de pago 
la acordada en el contrato. 
 
15.   MANTENIMIENTO DE REJA METALICA A NIVEL DE SOTANO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por UNIDAD y la forma de pago 
la acordada en el contrato. 
 
16.   LIMPIEZA VIDRIOS Y PERFILES DE VENTANALES  
 
• Limpiar los vidrios empleando un paño limpio, agua y jabón neutro o algún 
líquido limpiador para cristales. Se debe evitar emplear papel periódico o alcohol 



                                        

 

 

 

industrial para la limpieza ya que posteriormente, en el largo plazo, provocan 
opacidad en el vidrio. 
 
• Es importante también evitar el uso de sustancias abrasivas que puedan 
rayarlos.  
 
• Los cristales se deben limpiar cuando la incidencia de los rayos solares no 
se esté produciendo en forma directa. En el caso de la fachada occidental, se 
debería realizar el procedimiento en las mañanas. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
17.   APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA 5 AÑOS EN CORNISAS Y MUROS DE 

FACHADA EXTERIOR (Colores  Gris Basalto  Y Negro) 
 
• Preparación de la Superficie.  
 
• Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, limpia, libre de polvo, 
grasa y pintura deteriorada.  
 
• En sustratos con cal, retire la cal suelta con rasqueta, lija o cepillo y aplique 
dos manos de Sellador Antialcalino Sellomax Ref. 10270 ó 10272 o Similar.  
 
• Resane las grietas mayores a un milímetro con Sellador Pintuco® Flex 
Professional ó en concreto repare los poros con Mortero Impermeable Pintuco® 
ref. 17051 o similar. En concreto repare los poros con Mortero Impermeable 
Pintuco® Ref. 17051 o similar. 
 
• Para eliminar las manchas de hongos y moho prepare una solución de 
hipoclorito de sodio (10 partes de agua por 1 de hipoclorito de sodio) y estregue 
con un cepillo de cerdas duras; deje actuar por 10 minutos aproximadamente, lave 
con abundante agua y deje secar completamente. 
 
• No lave con ácidos fuertes tales como clorhídrico, nítrico, sulfúrico, etc., 
que afecten el posterior comportamiento del producto. 
 
• Diluya con agua según el equipo de aplicación a usar. 
 
• Aplique 2 a 3 manos (capas) de pintura, para obtener un buen acabado. 
 
• Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente para aplicar la 
segunda mano. 
 



                                        

 

 

 

• Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, se debe evitar el 
lavado con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación. 
 
• El aseo de los muros en el edificio, se deberá realizar de la siguiente 
manera: sacudir con trapo seco y limpio primero, para evitar que la mugre o el 
polvo penetren la textura de la pintura y luego pasar un trapo húmedo y limpio con 
agua de recambio en un balde para no esparcir la mugre de un lugar a otro. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
CAPITULO 6: DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS, DESMONTE DE OBRAS 
PROVISIONALES Y ENTREGA FINAL 
 
18.   DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS (BRAZO TELESCÓPICO Y BRAZO 

ARTICULADO) 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
19.   DESMONTE DE  VALLAS INFORMATIVAS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
20.   LIMPIEZA DE ANDEN MAS ASEO Y ENTREGA FINAL 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
21.   LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SIFONES Y REDES DE DESAGÜE (EN 

TECHOS) 
 
• Es necesario revisar el estado de las canoas y las granadas ya que es 
normal tanto la presencia de nidos de diferentes aves como de basuras o bolsas 
plásticas arrojadas por el viento que van generando algún tipo de obstrucción en 
algunos sectores y se pueden generar humedades al interior de la edificación.  
 
• La obstrucción de los bajantes de aguas lluvias era uno de los mayores 
problemas del edificio debido, principalmente, a la falta de un mantenimiento 
oportuno y al deterioro de las granadas de protección colocadas en las boquillas o 
embudos de las canoas para evitar que elementos extraños viajaran por la tubería.  
 



                                        

 

 

 

• Es necesaria la desobstrucción de los bajantes con sonda des obstructora 
modelos 1500 y K50, se revisarán los ensambles entre los tubos de cobre y los de 
PVC y debe asegurarse  que no se encuentren sueltos. 
 
• Las canoas laterales de cada una de las lucarnas tienen una sección muy 
pequeña y poca profundidad y si presentan algún tipo de obstrucción, pueden 
generar filtraciones por las verticales.  
 
• Revisar las canoas, las cuales en la última intervención  se sellaron en la 
junta con la cornisa mediante la aplicación de un sellante de poliuretano de alta 
resistencia y buen desempeño en juntas de movimiento. 
 
• Cuando se vaya a realizar el mantenimiento en las juntas, todos los 
desmoldantes o sellantes existentes, polvo, mortero suelto u otros acabados, 
deben ser removidos con cepillo de alambre o lavado con solvente para dejar las 
superficies secas, sanas y limpias. Para un acabado más limpio, antes de aplicar 
el nuevo sellante, se recomienda enmascarar los lados de la junta con cinta antes 
de llenarla. El exceso de sellante y las manchas adyacentes a la junta pueden 
eliminarse cuidadosamente con xileno antes de que el sellante cure. Las 
herramientas utilizadas también se limpian con el mismo producto.  
 
• Recomendamos siempre seguir las normas de uso de la ficha técnica 
actualizada y la Hoja de Seguridad del producto que se vaya a aplicar, informarse 
sobre la manera de aplicarlo y cuáles son los elementos necesarios de protección 
personal y los posibles peligros para la salud. 
 

• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la acordada 
en el contrato. 

3.5.3. La Interventoría realizará el control y vigilancia del cumplimiento de las 
siguientes actividades por parte del contratista de obra con relación a la ejecución 
de las obras de Mantenimiento de la fachada principal del Antiguo Palacio Municipal 
(Museo de Antioquia): 



                                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fachada principal, Museo de Antioquia. 

1. Retiro de elementos ajenos a  las características constructivas  y arquitectónicas 

  de la fachada (Redes parásitas, clavos, chazos, pernos, alambres, etc.) 

2. Retiro o consolidación de revoques deteriorados y posterior reintegro de faltantes. 

3. Lavado general de la fachada y aplicación de hidrófugo. 

4. Reparación de grietas, fisuras y micro fisuras. 

5. Mantenimiento de antepechos, sillares y ladrillos. 

6. Cambio, reintegro o construcción de lagrimales vaciados en concreto. 

7. Impermeabilización de terrazas. 

8. Limpieza y mantenimiento de sifones y redes de desagüe. 

9. Mantenimiento o reconstrucción de zócalos y boca puertas. 

10. Reconstrucción de peldaños de escaleras y construcción de fajas antideslizantes. 

11. Restauración de lámparas verticales de fachada. 



                                        

 

 

 

 

12. Instalación y retiro de elementos de protección, retiro de escombros y aseo general 
de obra. 

ACTIVIDADES Y FORMA DE PAGO. 

CAPITULO 1:   PRELIMINARES 
 
22.  CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC H: 2.10 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
23.  ADECUACIÓN DE OFICINA Y ALMACÉN  
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
24.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
25.  CUBIERTA DE PROTECCIÓN  EN PLÁSTICO TIPO INVERNADERO  PARA  

CAMBIO DE PISO  EN PLACA SOBRE TRANSFORMADOR CALIBÍO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será m² y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
26.  PROTECCIONES PARA TRANSEÚNTES EN ACCESOS A EDIFICIO Y 

LOCALES EXTERIORES 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
27.  ELABORACIÓN DE MUESTRAS DE LADRILLOS Y REVOQUES 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
CAPITULO 2:   DEMOLICIONES Y RETIROS 
 
28.  RETIRO DE ELEMENTOS EXTRAÑOS DE FACHADA (CLAVOS, CHAZOS 

PERNOS, ALAMBRES, ETC) 



                                        

 

 

 

 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
29.  RETIRO DE REVOQUES DETERIORADOS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2  y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
30.  RETIRO DE REDES PARÁSITAS (ELÉCTRICAS Y APANTALLAMIENTO) 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
31.  LIBERACIÓN DE PUERTAS TAPIADAS PARCIALMENTE EN LA BASE 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
32.  DESMONTE DE PUERTAS DE MADERA 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
33.  DESMONTE DE REJAS DE MONTANTES DE PUERTAS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
CAPAITULO 3:   ACABADOS 
 
34.  LAVADO GENERAL INICIAL DE FACHADA 
 
           Muros en adobe: 
 
• Hidro lavar con chorro y cepillo suave  para eliminar cualquier  residuo en la 
superficie, no utilizar materiales abrasivos.  
 
• Si se presentan manchas verdosas (como hongos) el profesional 
restaurador encargado  deberá determinar su tratamiento. Antes de  aplicar el 
hidrófugo. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 



                                        

 

 

 

35.  PROTECCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS  CON CARTONPLAST Y 
PLÁSTICO 

 
• Medida y Forma de Pago: La medida será m² y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
36.  REPARACIÓN DE GRIETAS, FISURAS Y MICROFISURAS EN REVOQUES 

EXTERIORES 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
37.  CONSOLIDACIÓN DE REVOQUES DESPRENDIDOS EN FACHADA 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
38.  FAJAS DE ÁTICOS EN REVOQUE RANURADO IGUAL AL EXISTENTE 
 
• Revisar el estado de los áticos parte interior de los muros de remate de 
cubiertas. Si presenta fisuras resanar inmediatamente abriendo más la fisura y 
aplicando una mezcla compuesta por cemento y arena de pega en proporción 1:2 
Pintar con Acronal (O similar)  y finalmente con pintucoat (O similar) color niebla. 
 
• Si la superficie lo requiere se debe pintar por completo con pintucoat color 
niebla (O similar). 
 
• De igual modo se deben revisar las superficies horizontales superiores de 
las fachadas para verificar el estado de los lagrimales si se presentan fisuras se 
abren más y se aplica una mezcla de cemento gris, arena de revoque y Acronal (O 
similar). 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
39.  MANTENIMIENTO DE DADOS SUPERIORES DE VENTANAS EN REVOQUE 

RANURADO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
40.  MANTENIMIENTO DE ANTEPECHOS EN REVOQUE RANURADO A LA 

VISTA 
 



                                        

 

 

 

• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
41.  FILETES Y RANURAS EN REVOQUES RANURADOS DE MUROS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
42.  REINTEGRO DE REVOQUE RANURADO EN MURO CONTINUO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
43.  REINTEGRO DE REVOQUES RANURADOS EN CIELOS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
44.  FAJAS DE REVOQUE RANURADO EN CIELOS (DINTELES Y BORDES DE 

LOSA) 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
45.  REVOQUE EXTERIORES RANURADOS DE BLOQUE CENTRAL 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
46.  MANTENIMIENTO DE LADRILLO RANURADO, RESANES Y REVITES 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
47.  CAMBIO DE CHAPAS DE LADRILLO RANURADO 10 X40 
 
• Consolidación estructural: - Se propone la reparación de grietas y fisuras de 
acuerdo con su dimensión según resultados del estudio de vulnerabilidad sísmica 
del inmueble. - La reparación de estos deteriores se realiza mediante el cambio de 
piezas de ladrillo de similares características y las de 1,5 cm o menos, mediante 
inyecciones de mortero de cal y cemento. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UND y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 



                                        

 

 

 

48.  CAMBIO DE CHAPAS DE LADRILLO RANURADO 10 X20 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UND y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
49.  CAMBIO DE CHAPAS DE LADRILLO RANURADO OCHAVE 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
50.  MANTENIMIENTO DE SILLARES DE GRANO EN  VENTANAS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
51.  REINTEGRO DE LAGRIMALES VACIADOS EN CONCRETO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
52.  CONSTRUCCIÓN DE LAGRIMALES DE CONCRETO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
53.  LAVADO FINAL DE FACHADA (ENJUAGUE) 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
54.  APLICACIÓN DE HIDRÓFUGO EN FACHADA  LIMESTONE PLUS O 

SIMILAR  
 
• Se entrega listo para usar. 
 
• Se aplica con brocha o aspersor en una sola capa y sobre la superficie 
seca. En caso de substratos demasiado absorbentes y si pruebas preliminares así 
lo determinan, puede aplicarse dos o más capas. Si el sustrato es demasiado 
poroso consulte el Departamento Técnico. 
 
• Preparación de la superficie antes de la aplicación del HIDROFUGO las 
superficies deben estar limpias, libres de polvo, hollín, mugre, grasa, etc. para lo 
cual se recomienda lavar completamente la fachada hasta dejarla tal como se 
quiera que luzca después de la aplicación del producto. 
 



                                        

 

 

 

• Evite en lo posible el uso de ácidos para el lavado de la fachada, con el fin 
de prevenir la aparición de manchas en el ladrillo. 
 
• La superficie a tratar con hidrófugo debe estar completamente seca. 
 
• Todas las membranas presentes en la superficie deben ser removidas.  
 
• Proteja el metal y vidrios adyacentes de una posible contaminación. Todos 
los materiales de sello de juntas deben ser aplicados antes de la colocación del 
producto. 
 
RECOMENDACIONES ESPECIALES 
 
• Por razones de seguridad se debe mantener el HIDRÓFUGO alejado de la 
llama directa, es un producto inflamable. 
 
• No diluir el producto. 
 
• El HIDRÓFUGO se debe agitar en su envase original antes de aplicarse. 
 
• El HIDRÓFUGO debe mantenerse herméticamente cerrado en su envase 
original, ya que la evaporación y la humedad del medio ambiente pueden alterar la 
composición del mismo. 
 
• Con el fin de evitar la absorción de sales procedentes del mortero de pega, 
se recomienda saturar con agua los ladrillos de las fachadas antes de iniciar las 
obras de mampostería. 
 
• La ventanería y marcos metálicos (especialmente de aluminio) deben 
protegerse de la acción del producto. 
 
• En caso de contacto directo limpiar con agua rápidamente. 
 
• Para evitar manchado por arrastre de cales de los morteros de pega a los 
ladrillos preferiblemente aplique con aspersor. 
 
• El HIDRÓFUGO debe almacenarse en su envase original, herméticamente 
cerrado y bajo techo. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
55.  LIMPIEZA DE MURO BAJO  EN GRANO LAVADO DE ANTE JARDÍN 
 



                                        

 

 

 

• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
56.  REINTEGRO  DE MURO BAJO DE ANTEJARDÍN EN GRANO LAVADO  
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
CAPITULO 4: CARPINTERIA DE MADERA 
 
57.  MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA 
 
• Mantenimiento de puertas y ventanas de madera desmonte y reparación en 
la totalidad de las ventanas. 
 
• Dadas las condiciones, en el caso del Museo de Antioquia, se debe dar 
mantenimiento general  en las áreas accesibles desde el interior de la edificación y 
a  otro tipo de puertas y ventanas solo accesibles desde el exterior dado que se 
encuentran tapiadas, por condición de su uso como cerramiento del museo. 
 
• Un proceso de lijado y repulida de la madera que se encuentra deteriorada 
por la radiación solar, la lluvia y el polvo y luego aplicar el lasur inmunizante 
(Profilan color plus o similar), anti hongos y con filtro UV para maderas.  
 
• Adicionalmente se  debe reemplazar elementos como vidrios rotos, pisa 
vidrios, sillares y corta goteras deteriorados por diferentes agentes como la 
humedad, los efectos solares o desprendimientos.  
 
Puertas.  
 
Para las puertas que se encuentren en buen estado en general, se les realizará 
intervenciones puntuales en chapas, reparando el sistema de prisionero entre los 
pomos, picaportes, guarda luces y se hará mantenimiento general en el acabado 
con un lasur para interiores de la misma marca usada para el resto de maderas de 
la edificación, previo lijado de la superficie. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UN y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
CAPITULO 5:  CARPINTERIA METÁLICA 
 
58.  REPARACIÓN DE REJAS DE VENTANAS DE SEMISÓTANO, INCLUYE 

DADOS DE FUNDICIÓN. 
 



                                        

 

 

 

• Medida y Forma de Pago: La medida será UN y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
59.  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REJAS DE MONTANTES DE 

PUERTAS EN PRIMER PISO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
60.  MANTENIMIENTO DE VENTANAS BATIENTES EN ÁNGULO METÁLICO EN 

SEGUNDO Y TERCER PISO 
 
• Limpiar  con brocha y /o trapo seco los perfiles, eliminando  los excesos de 
polvo y humedad si los hay. 
 
• Revisar  el estado de los perfiles, filtraciones de agua  y el estado de las 
masillas y siliconas, para proceder a reparar. La silicona  es transparente de SIKA 
y la masilla es la tradicional negra, que se puede conseguir en almacén ROCA.  
 
• En caso de rotura de vidrio  se deben retirar las  siliconas y la masilla, 
verificar el estado  de los ángulos metálicos de la ventana, si es necesario retocar 
con anticorrosivo Pintucoat  o similar  y  colocar el vidrio de 4 mm  con la silicona y 
la masilla.   
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
61.  MANTENIMIENTO DE ESCUDOS EN BRONCE DE REMATE DE FACHADA 

PRINCIPAL 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
62.  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS ENTRADA 

PRINCIPAL (CARABOBO) 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
63.  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS ENTRADA 

POSTERIOR (CUNDINAMARCA) 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 



                                        

 

 

 

64.  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REJAS DE CERRAMIENTO 
EXTERIOR EN TUBERÍA 

 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
65.  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REJA VERJA EXTERIOR 

EXISTENTE 
 
• Procedimiento: 
 
• A) Limpiar con trapo ligeramente húmedo y eliminar los excesos de 
humedad en tiempo de lluvia. 
 
• B) Verificar que las soldaduras y su forma no hayan sido averiadas por los 
transeúntes. En caso de encontrar daños reparar rápidamente con cerrajero y 
pintar con anticorrosivo epóxico ref. 526/13227 y dar acabado con epoxi aluminio 
referencia 13261-132 27, para evitar corrosión en los puntos afectados y conservar 
la estética de la reja.  
 
• c) Lijar las partes donde la pintura esté levantada o se presente corrosión. 
 
• d) Aplicar las pinturas referenciadas en el literal A de este capítulo. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
66.  SUMINISTRO E INSTALACION REJA VERJA EXTERIOR IGUAL A LA 

EXISTENTE 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
67.  MANTENIMIENTO ASTAS DE BANDERAS 
 
• Durante el proceso de intervención, se aplica esmalte poliuretano a las 
astas de ventanas en planta baja y se realizarán mejoras correspondientes a las 
rejas protectoras de los reflectores de alumbrado público manejados por EPM.  
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
Nota: Debido a la inseguridad del sector, se presentan siniestros durante la noche 
donde intentan robarse piezas de dichos reflectores. Con base en lo anterior, se 



                                        

 

 

 

soldaron unas platinas en la parte inferior de las cabinas para impedir el robo de 
balastos y otros elementos de los reflectores. 
 
CAPITULO 6:  PISOS Y ZÓCALOS 
 
68.  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SIFONES Y REDES DE DESAGÜE 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
69.  MANTENIMIENTO DE ZÓCALO EN GRANO PULIDO H=.30 m. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
70.  MANTENIMIENTO DE ZÓCALO EN GRANO PULIDO H=.60-.90 m. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
71.  MANTENIMIENTO DE ZÓCALO EN GRANO PULIDO H=.90-1.20 m. 
 
Zócalos en Granito  
 
• Su mantenimiento se deberá realizar con jabón neutro y bajo ninguna 
circunstancia se deben utilizar ácidos, hipocloritos, jabones detergentes fuertes u 
otros abrasivos para su limpieza, pues generan manchas y deterioro progresivo en 
el enchape. Es posible utilizar jabón rey diluido en agua para el realce del brillo 
una vez a la semana. No se recomienda la aplicación de ceras poliméricas ni de 
otro tipo pues se puede presentar un tono amarillo permanente en las superficies.  
 
• A los granitos, usualmente se les aplica una película selladora, sin 
embargo, los mármoles y los granitos son rocas porosas y permeables y el 
sellador se va perdiendo con el uso. Por lo tanto se debe realizar periódicamente 
un nuevo sellado con selladores base acrílica o polimérica o con ceras de base 
neutra para evitar manchas y alargar la vida útil. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
Mármoles  
 
• En el mercado existen diferentes productos para el cuidado de mármoles. 
No se debe utilizar un producto a la ligera, sin antes contactar a personal experto 
en el manejo de piedras naturales pulidas. 



                                        

 

 

 

 
• Se recomienda usar sólo limpiadores neutros, apuntando que cualquier 
limpiador con un PH entre 7 y 10 es neutro. Se debe evitar el uso de productos de 
limpieza genéricos, o cualquier limpiador que contenga aceite, arena, sales 
cristalizantes, álcali o ácidos.  
 
• Si se derrama algún tipo de líquido en la superficie, incluso agua, 
aconsejamos limpiarlo rápidamente antes de que se seque ya que podrán 
generarse manchas permanentes debido a la porosidad del material. 
 
72.  RECONSTRUCCIÓN ZÓCALO EXTERIOR EN MORTERO IMPERMEABLE 

H=.17 m. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
73.  RECONSTRUCCION DE BOCAPUERTAS EN GRANO PULIDO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
74.  REPULIDO Y BRILLADO DE BOCAPUERTAS EN GRANO PULIDO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
75.  RECONSTRUCCIÓN DE PELDAÑO DE ESCALERAS EN GRANO PULIDO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
76.  CONSTRUCCIÓN DE FAJAS ANTI DESLIZANTES DE ESCALERAS EN 

GRANO LAVADO. 
 
• Dichas franjas antideslizantes FUNDIDAS EN SITIO, según documento de 
la compañía instaladora, tendrán  una garantía de calidad de TRES AÑOS, una 
vida útil de más de 10 años; siempre y cuando sean sometidas al trabajo para el 
cual están diseñadas.  
 
• Las franjas antideslizantes serán instaladas en el centro de la nariz de cada 
peldaño y en cada extremo, las cintas foto-luminiscentes dando cumplimiento a la 
normativa de seguridad industrial y en el trabajo.  
 
• Por su condición antideslizante y la superficie rugosa, esta cinta tiende a 
atrapar mugre del trapero. Su mantenimiento se deberá realizar, a necesidad, 



                                        

 

 

 

periódicamente, con agua y cepillo de dientes de cerda suave, que permita retirar 
el polvo o residuos adheridos y que merman las propiedades de fotoluminiscencia 
de la cinta.  
 
• Al igual que con el carburo fundido en sitio, no se deben dejar caer objetos 
pesados ni arrastrar objetos sobre ellas y al momento del lavado se debe estregar 
suavemente con el cepillo. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
77.  RECONSTRUCCION,  DE PISO EN GRANO PULIDO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
7.  CERRADURAS 
 
78.  REPARACION DE CERRADURAS CON MACHO Y CILINDRO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
79.  REPARACIÓN DE CERRADURAS CON MACHO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
80.  REPARACION DE CERRADURAS SOLO FUNCIONAMIENTO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
8.  ILUMINACION 
 
81.  RESTAURACIÓN DE LÁMPARAS VERTICALES DE FACHADA (APLIQUE 

PARED) 
 
• Se debe  revisar  externamente  su estado  en cuanto a oxidación  y 
silicona  o masillas  se refiere  y dar mantenimiento, de la misma forma  que para 
las ventanas. 
  
• El vidrio empleado  es referencia Boreal. Cada lámpara consta de dos 
luminarias, que deberán ser reemplazados en caso de que se requiera. Esto se 



                                        

 

 

 

hace por el interior de la fachada, a través de unas ventanas que se dejaron 
previstas para ello.  
 
• Para estas lámparas  se diseñó un sistema de fotoceldas (2 Unidades) 
ubicadas en la parte superior de la cubierta, módulo central sobre Carabobo, que 
también deberán revisarse para mantenimiento. 
  
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD  y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
9.  ASEO DE OBRA 
 
82.  ASEO MENSUAL DE OBRA, CUADRILLA DE ASEO DIARIO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será MES  y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
83.  ASEO GENERAL FINAL DE OBRA 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
84.  RETIRO DE ESCOMBROS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M3 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 

1.3  PLAZO  
 
Tres (3) meses quince (15) días, sin sobrepasar el 30 de diciembre de 2017. 
 

1.4 PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia ha estimado el presupuesto oficial para el 
objeto del presente proceso de selección en la suma de Cuarenta y tres millones 
cuatrocientos mil pesos ($43.400.00, 00) IVA incluido.  
 

No BIEN O SERVICIO 

TIEMPO / ACTIVIDAD CANTIDADES 

VALOR UNITARIO  
TOTAL  

IVA 19% INCLUIDO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANT 

A. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL. 



                                        

 

 

 

COSTOS Y GASTOS 

1 

Interventoría  técnica, 
administrativa, financiera, legal 
y ambiental, del proyecto para 
“Realizar el mantenimiento de 
fachadas del Palacio de la 
Cultura Rafael Uribe Uribe y 
mantenimiento de fachada 
principal del Museo de 
Antioquia (Antiguo Palacio 
Municipal) Inmuebles 
Declarados Bienes De Interés 
Cultural Del Ámbito Nacional” 

GLB 1 GLB 1,00  $   34.084.662    $   34.084.662 

Sub Total  $     34.084.662  

UTILIDAD 7%  $       2.385.926  

COSTOS Y GASTOS + UTILIDAD  $     36.470.588  

IVA 19%  $       6.929.412 

TOTAL PRESUPUESTO (Equivalente al 7% del valor de la obra).   $   43.400.000  

 
1.5 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SUS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
La modalidad de selección determinada para el proceso contractual será el concurso de 
méritos aplicable para el contrato de consultoría, definido por el artículo 32 de la Ley 80 
de 1993, en los siguientes términos: 

 
“2o. Contrato de consultoría 

  
Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidas a los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 
 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, 
planos, anteproyectos y proyectos. 
 
Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el 
interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse 
dentro de los términos del respectivo contrato.” 

 

El artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, se refiere al concurso de méritos en los siguientes 
términos: 
 

“Artículo 2. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará 
con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…) 
 



                                        

 

 

 

3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de 
consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de 
precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará 
mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes 
utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de 
organización de los proponentes, según sea el caso. (…)” 

 
El proceso está reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, entre los artículos 
2.2.1.2.1.3.1 al 2.2.1.2.1.3.7, dentro de los cuales se establece que las Entidades 
Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos abierto, 
cuando se requiera la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993: 
 
El Decreto 1082 de 2015, que en sus artículos 2.2.1.2.1.3.1 y 2.2.2.1.2.1.3.2 señala: 

 
“Artículo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las entidades estatales 
deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de 
servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y 
para los proyectos de arquitectura (...) 
 
[…] 
 
Artículo 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Además de las reglas 
generales previstas en la ley y en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables 
al concurso de méritos abierto o con Precalificación: 
  
1. La entidad estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, 
entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, 
y b) la formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo.  
2. La entidad estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el 
cual debe contener la calificación técnica y el orden de elegibilidad.  
3. La entidad estatal debe revisar la oferta económica y verificar que está en el rango del 
valor estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto 
asignado para el contrato.  
4. La entidad estatal debe revisar con el oferente calificado en el primer lugar de 
elegibilidad la coherencia y consistencia entre: i) la necesidad identificada por la entidad 
estatal y el alcance de la oferta; ii) la consultoría ofrecida y el precio ofrecido, y iii) el precio 
ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo proceso de contratación. Si la 
entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato, 
dejarán constancia del mismo y firmarán el contrato.  
5. Si la entidad estatal y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad no llegan a 
un acuerdo dejarán constancia de ello y la entidad estatal revisará con el oferente 
calificado en el segundo lugar de elegibilidad los aspectos a los que se refiere el numeral 
anterior. Si la entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo dejarán constancia del 
mismo y firmarán el contrato.  
6. Si la entidad estatal y el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad no llegan 
a un acuerdo, la entidad estatal debe declarar desierto el proceso de contratación.” 

 



                                        

 

 

 

Lo anterior, encuentra concordancia con lo preceptuado por el artículo 83 de la Ley 1474 
de 2011, que señala: 
 

“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 
un interventor, según corresponda. 

 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría. (…)” 

 
El presente proceso de selección por concurso de méritos abierto, no contará con 
preclasificación, por lo tanto no le son aplicables los artículos 2.2.1.2.1.3.4 del decreto 
1082 de 2015. 
 
Son aplicables a la modalidad, además de los anteriores, los artículos 2.2.1.1.2.1.4 sobre 
publicación de pre pliegos de condiciones, 2.2.1.1.2.2.3 sobre comité evaluador y 
2.2.1.2.4.2.2 sobre limitación de la participación a mipymes, todos del Decreto 1082 de 
2015. 
 
La Ley 80 de 1993, establece en el inciso 2 del numeral 1 del artículo 32 que “En los 
contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación 
pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la 
entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le 
fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.” 
 
Por su parte, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, indica que: “Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 
un interventor, según corresponda.” …“La interventoría consistirá en el seguimiento 
técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica 
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 



                                        

 

 

 

conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del 
mismo lo justifiquen. 
 
No obstante, lo anterior se requiere que quien ejerza el seguimiento del mismo, persona 
natural o jurídica cuente con un conocimiento especializado en diferentes áreas 
relacionadas, apoyado en una amplia capacidad operativa y experiencia en la 
interventoría de obras relacionadas con el objeto del proyecto y de acuerdo a las 
características y calidades de los inmuebles, como Bienes de Interés Cultural del Ámbito 
Nacional, para poder ejecutar con suficiencia la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, legal y contable a las obras de  mantenimiento de fachadas del Palacio de la 
Cultura Rafael Uribe Uribe y mantenimiento de fachada principal del Museo de Antioquia 
(Antiguo Palacio Municipal). Por otra parte la contratación requerida se encuentra incluida 
en la linea estratégica de  Planeación, Equidad y Movilidad Social, programa de Gestión 
Integral del Patrimonio Cultural en el rubro de Diagnóstico y salvaguardia del patrimonio 
cultural en Antioquia y cuenta con las apropiaciones presupuestales suficientes para 
sufragar la contratación. 
  
De conformidad con lo establecido en las normas citadas la interventoría que vigile la 
ejecución del contrato debe ser externa, lo que sustenta la necesidad de adelantar el 
respectivo concurso publico de méritos que permita seleccionar al Interventor que hará 
seguimiento a la ejecución de las obras que se contratarán. En consecuencia de todo lo 
anterior, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, cuenta como medio para 
resolver la necesidad identificada y planteada, iniciar con el respectivo proceso 
contractual, a través de un proceso de selección bajo la modalidad de concurso de 
méritos, a fin de que los interesados en participar concurran en libre competencia, y así 
escoger al mejor proponente que adelante las labores y actividades de interventoría a la 
ejecución del contrato de obra, para el mantenimiento de fachadas del Palacio de la 
Cultura Rafael Uribe Uribe y mantenimiento de fachada principal del Museo de Antioquia 
(Antiguo Palacio Municipal), y vele porque este se ejecute conforme a las condiciones de 
cantidad, calidad y plazos que se determinen en el respectivo contrato. 
 

1.6 REGULACIÓN JURÍDICA  
 
El presente proceso de selección, se regirá por las leyes colombianas vigentes, sobre 
todas y cada una de las materias que tengan relación con su desarrollo y ejecución, pero 
sin limitarse a ellas, tales como: las laborales, tributarias, de comercio, cambiarias, de 
transporte, ambientales y, en especial, por las normas contenidas en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. 
 
 

1.7 INSTRUCCIÓN PRELIMINAR 
 
 

No podrán presentar propuesta quienes se encuentren incursos en causales de  
inhabilidades e incompatibilidades que les impidan celebrar contratos con entidades 



                                        

 

 

 

públicas, de acuerdo con los Artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993. Si lo hacen incurrirán 
en una nueva inhabilidad (literal b, numeral 1, artículo 8º Ley 80 de 1993), en la Ley 1474 
de 2011 y demás normas que regulan la materia.  
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente manifiesta que leyó y estudió el Pliego 
de Condiciones y todos los documentos anexos, que obtuvo las aclaraciones sobre las 
estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce los 
especificaciones, bienes, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de 
manera libre, seria, precisa y coherente, y que además, se acoge a los dictados de la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus decretos reglamentarios y en 
general las normas que regulan la contratación con las entidades públicas y en especial 
todos los aspectos que puedan influir en su propuesta. 
 

1.8 INFORMACIÓN SUMINISTRADA  
 

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, se reserva el derecho de corroborar la 
autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas 
las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los 
documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus 
instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, en caso de 
considerarlo necesario.  
 

1.9 CALIDADES DEL PROPONENTE  
 
En el presente proceso de selección podrán participar personas naturales, jurídicas, 
consorcios y uniones temporales, nacionales o extranjeras, y demás formas de asociación 
consideradas legalmente capaces, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, 
legalmente constituidas y legalizadas en Colombia.  
 
 

1.10 DE LA RECIPROCIDAD  
 

Se concederá al proponente de bienes y servicios de origen extranjero, el mismo 
tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de 
adjudicación que el tratamiento concedido al proveedor nacional, exclusivamente bajo el 
principio de reciprocidad, en los términos del artículo 20 de la Ley 80 de 1993. 
 
Adicionalmente, para obtener el puntaje de incentivo a la contratación, la condición de 
oferente nacional o extranjero, bienes y servicios nacionales o extranjeros deberá 
cumplirse con lo requerido en los criterios de selección. 
 

1.11 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOONOGRAMA 

 



                                        

 

 

 

La información suministrada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para 
participar en el proceso de selección, constituye la única fuente de información para la 
preparación de la propuesta.  
 
La información contenida en este Pliego de Condiciones y las adendas que se realicen, 
sustituyen cualquier otra clase de información que el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia y/o sus representantes pudieran haber suministrado a los proponentes o 
terceros interesados en el presente proceso de contratación. Por consiguiente, todas las 
informaciones preliminares, concomitantes o posteriores que los interesados hayan 
obtenido u obtengan en el transcurso del presente proceso de selección en forma 
diferente a la oficial, quedan sin valor y el Instituto no se hace responsable por su 
utilización.  
 
Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este 
documento, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia no será responsable por descuidos, errores, omisiones, 
conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra 
el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta. 
 
El hecho de que el proponente no se informe o documente debidamente sobre los detalles 
y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos y/o actividades objeto del 
presente proceso de selección, no se considerará como excusa válida para la futura 
formulación de eventuales reclamaciones.  
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia publicará todos los documentos y actos 
en la página www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. En dicho sitio se podrá consultar toda la 
información referente al presente proceso de selección.  
 
En caso de presentarse comunicaciones a través de correos electrónicos, sólo tendrán el 
carácter de informativas y no se entenderá que son modificatorias del presente 
documento.  
 
Este documento conservará plena validez, mientras no sea modificado expresamente por 
el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y sólo a través de adendas debidamente 
publicadas en las páginas www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co. 
 
 

1.12 PROGRAMA PRESIDENCIAL "LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN"  

 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción, se debe reportar el hecho al 
Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de: los números telefónicos: 
(1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71; la 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.culturantioquia.gov.co/


                                        

 

 

 

línea transparente del programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 
56; en el correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del 
programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o 
personalmente, en la dirección Carrera 8 No 7–27, Bogotá. 
 

1.13 ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 
 
De acuerdo con los artículos 2.2.1.1.1.6.3 2.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 de 2015, la 

evaluación del riesgo se hará de acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura 

del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, 

para todas las modalidades de selección. 

 

Para la columna identificada como “Prioridad” se establece un orden de acuerdo a los 

siguientes literales: 

 

a. Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el 
Riesgo o busca alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación. 

b. Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las 
consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a 
través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones 
del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general 
es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma bien 
sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre 
otras. 

c. Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo 
o transferirlo es muy alto. En este caso de Riesgo se recomiendan medidas para 
reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo. 

d. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser 
aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, 
requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) 
establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar 
estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; 
(vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y 
garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y 
compradores. 

e. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de 
contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones 
para verificar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el 
cumplimiento del contrato. 



                                        

 

 

 

 

Para el presente proceso de selección la evaluación del riesgo se hace en los siguientes 

términos: 

Matriz de Riesgos 

N° 
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productos 

requeridos por la 
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y 

especificaciones 
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1 

Instituto de 

Cultura y 

Patrimonio 

de 

Antioquia 

D: Revisión técnica, jurídica y 

financiera de los procesos, 

antes de su aprobación en 

comité técnico y de 

contratación. 

E: Seguimiento continuo a la 

ejecución contractual a través 

de la supervisión. 

1 1 2 No 

Subdirect

or 

Administr

ativo y 

Financier

o 

18/04/2017 31/12/2017 

Verificación 

del 

Documento 

de Estudios 

previos por 

el Comité 

Técnico y 

Comité de 

Contratació

n. 

Anual 

2 

Instituto de 

Cultura y 

Patrimonio 

de 

Antioquia 

Lista de chequeo y verificación 

de los documentos que 

componen la misma por parte 

del equipo de contratación, 

controlando vigencia, contenido 

y calidad de cada documento. 

 

Revisión completa de la 

documentación en  comité 

técnico y de contratación. 

1 1 2 No 

Equipo 

de 

Contratac

ión y 

Comité 

de 

contrataci

ón. 

22/05/2017 26/05/2017 

Verificación

, foliación y 

lleno de la 

lista de 

chequeo 

como 

procedimie

nto de 

obligatorio 

cumplimient

o para 

proceder a 

su análisis 

en comité 

técnico y de 

contratació

n. 

Anual 

3 Contratista 

d: Supervisión y/o interventoría 

permanente a la ejecución de 

las obligaciones del contrato. 

 

Entrega de Plan de Trabajo e 

informes parciales de acuerdo a 

la forma de pago establecida en 

el contrato. 

 

B: Constituir pólizas de 

cumplimiento 

2 3 5 No 

Supervis

or y/o 

Intervent

or 

designad

o 

05/07/2017 31/12/2017 

Seguimient

o y 

monitoreo 

permanente 

del 

cumplimient

o de las 

especificaci

ones 

técnicas y 

obligacione

s del 

contrato, lo 

cual se 

refleja en el 

balance 

parcial de 

supervisión 

y/o 

Mensual 



                                        

 

 

 

interventorí

a 

4 

Instituto de 

Cultura y 

Patrimonio 

de 

Antioquia 

Designar un supervisor y/o 

interventor idóneo para realizar 

el seguimiento adecuado al 

contrato. 

 

Realizar una evaluación 

permanente a la labor de 

supervisión y/o interventoría de 

los contratos. 

 

Realizar jornadas de 

capacitación o reinducción 

sobre contratación,  

interventoría y código único 

disciplinario. 

2 3 5 No 

Subdirect

or 

responsa

ble del 

área y 

superviso

r y/o 

intervento

r 

designad

o 

05/07/2017 31/12/2017 

Seguimient

o y 

monitoreo 

permanente 

de la labor 

del 

supervisor 

y/o 

interventor 

designado 

Trimestra

l 

5 

Instituto de 

Cultura y 

Patrimonio 

de 

Antioquia 

Análisis y estudio permanente 

de la normatividad vigente. 

 

Actualizar de forma permanente 

el normograma de la entidad, 

dentro del SICPA. 

1 1 2 No 

Subdirect

or 

Administr

ativo y 

Financier

o y 

Equipo 

jurídico 

de la 

entidad 

05/07/2017 31/12/2017 

Jornadas 

permanente

s de 

estudio, 

actualizació

n y 

capacitació

n. 

 

Control en 

el SICPA 

de la 

actualizació

n del 

normogram

a 

Semanal  

6 

Instituto de 

Cultura y 

Patrimonio 

de 

Antioquia 

Mantener los canales de 

comunicación activos con los 

municipios, organismos de 

seguridad y agentes culturales.  

 

Diseño de planes de 

contingencia para mitigar el 

impacto negativo de los retrasos 

en los acompañamientos 

1 1 2 No 

Subdirect

or 

responsa

ble del 

área. 

05/07/2017 31/12/2017 

Monitoreo 

constante 

del 

territorio, 

mediante el 

contacto 

permanente 

con los 

municipios, 

Semanal 



                                        

 

 

 

jurídicos al territorio. organismos 

de 

seguridad y 

agentes 

culturales. 

7 
Supervisor/

Interventor 

D: Control del cumplimiento de 

entrega y conformidad de los 

productos 

e: Auditorías  

2 2 4 No 

Subdirect

or 

responsa

ble del 

área. 

05/07/2017 31/12/2017 

Revisión de 

cumplimient

o de 

productos 

para 

realizar el 

correspondi

ente pago. 

Mensual 

 
 

1.14 LIMITACIÓN A MIPYMES 
 
En desarrollo del el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 y según lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe indicar la 
posibilidad de limitar a las Mipymes nacionales con mínimo un (1) año de existencia, la 
participación en el presente proceso de selección.  
 
En razón del artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, la entidad procede a realizar 
la presente convocatoria limitada a Mipymes nacionales domiciliadas en el Departamento 
de Antioquia, para lo cual deberán acreditar su domicilio con el Registro Mercantil o el 
Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa. Para el efecto se deben 
recibir solicitudes de por lo menos tres (3) Mipymes nacionales por lo menos un (1) día 
hábil antes de la apertura del proceso de contratación, hasta la fecha señalada en el 
cronograma del proceso. A dicha solicitud la Mipyme debe anexar la siguiente 
documentación para verificar las condiciones exigidas legalmente:  
 

  Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil.  

 Certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a 
tenerlo, o el contador, en la cual conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial 
establecido de conformidad con la ley.  
 
En el evento de presentarse convocatoria limitada a Mipymes la Entidad Estatal debe 
aceptar solamente las ofertas de Mipymes, consorcios o Uniones Temporales formados 
únicamente por Mipymes y promesas de sociedad futuras suscritas por Mipymes. 
 
 
 
 



                                        

 

 

 

1.15 ACUERDO COMERCIAL 
 
De acuerdo con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de 
Contratación  M-MACPC-02, la verificación a realizar por parte de la entidad estatal para 
determinar la  obligatoriedad o no de los acuerdos comerciales vigentes, gira en torno a 
los siguientes tres criterios  aplicados en su orden:  
  
a. Cuáles Entidades Estatales están incluidas en cada uno de los Acuerdos Comerciales 
vigentes  
b. El valor a partir del cual los Procesos de Contratación están cubiertos por los Acuerdos  
Comerciales  
c. La existencia de excepciones a la cobertura del Acuerdo Comercial. 
 

Acuerdo comercial Chile Triángulo del Norte    
(Salvador y Guatemala) 

Decisión Andina 439 

Entidad estatal incluida SI SI SI 

Presupuesto del 
proceso de 

contratación superior 
al valor de acuerdo 

NO 

Bienes y servicios 
$643.264.000 
Servicios de 
construcción 

$16.081.602.000 

SI 

Corresponde al valor de 
la menor cuantía de la 

Entidad Estatal. 

SI 

No incluye valores 

Excepción aplicable al 
proceso de 

contratación 
N/A 

SI 

El suministro estatal de 
mercancías o servicios a 
personas o a Entidades 

Estatales del nivel 
territorial 

NO 

Proceso de 
contratación 

cubierto 
NO NO 

SI 

Obligación de trato 
Nacional 

 
El análisis anterior determina que en el presente proceso de selección se aplica la 
Decisión Andina  439 de 1195, que señala, al igual que el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del 
Decreto 1082 de 2015, la obligación de trato nacional  a los servicios prestados por 
oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones. 

 

1.16 CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD LUGAR, FECHA, HORA 

Comité Interno de Contratación 08/06/2017 

Publicación de Aviso de Convocatoria Pública, Estudios 

Previos y Proyecto de Pliego de Condiciones 

10/08/2017 

Páginas web www.contratos.gov.co y 

www.culturantioquia.gov.co 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.culturantioquia.gov.co/


                                        

 

 

 

Plazo para solicitar convocatoria limitada a Mipymes 

Hasta el 16/08/2017  

Hasta las 5:00 p.m., en físico en la Oficina 

308 del Palacio de la Cultura Rafael Uribe 

Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín o 

vía correo electrónico:  

contratacion@culturantioquia.gov.co 

Plazo para solicitar aclaraciones al Proyecto de Pliego de 

Condiciones 

Desde el 10/08/2017 

Hasta el 16/08/2017  

Hasta las 5:00 p.m., en físico en la Oficina 

308 del Palacio de la Cultura Rafael Uribe 

Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín o 

vía correo electrónico:  

contratacion@culturantioquia.gov.co 

Respuesta a observaciones sobre el Proyecto de Pliego de 

Condiciones 

Hasta el 17/08/2017  

Páginas web www.contratos.gov.co y 

www.culturantioquia.gov.co 

Apertura del proceso y Publicación Pliego de Condiciones 

18/08/2017  

Páginas web www.contratos.gov.co y 

www.culturantioquia.gov.co 

Plazo para solicitar aclaraciones al Pliego de Condiciones 

Hasta el 23/08/2017  

Hasta las 12:00  del medio dia ., en físico en 
la Oficina 308 del Palacio de la Cultura 

Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de 
Medellín o vía correo electrónico:  

contratacion@culturantioquia.gov.co 

Respuesta a solicitud de aclaraciones del Pliego de 

Condiciones y expedición de adendas 

24/08/2017  

Páginas web www.contratos.gov.co y 

www.culturantioquia.gov.co 

Cierre del plazo para presentar propuestas 

29/08/2017 

a las 9:00 a.m. 

En la oficina 308 del Instituto de Cultura 

Evaluación de las propuestas Hasta 30/08/2017 

mailto:contratacion@culturantioquia.gov.co
mailto:contratacion@culturantioquia.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.culturantioquia.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.culturantioquia.gov.co/
mailto:contratacion@culturantioquia.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.culturantioquia.gov.co/


                                        

 

 

 

Publicación Informe de Evaluación 

31/08/2017 

Páginas web www.contratos.gov.co y 

www.culturantioquia.gov.co 

Plazo para formular observaciones al informe de evaluación 

Hasta el 04/09/2017 

Hasta las 5:00 p.m., en físico en la oficina 

318 del Palacio de la Cultura Rafael Uribe 

Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín o 

vía correo electrónico: 

contratacion@culturantioquia.gov.co 

Respuesta a las Observaciones al informe de evaluación 

07/09/2017 

Páginas web www.contratos.gov.co y 

www.culturantioquia.gov.co 

Apertura de la propuesta económica del primer elegible y 

verificación de su consistencia. 

08/09/2017 

Oficina 302 Palacio de la Cultura Rafael 

Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de 

Medellín 

Hora 10.00 A.m 

Comité de Contratación 08/09/2017 

Adjudicación 08/09/2017 

Suscripción del contrato y Legalización Cinco (5) días siguientes 

 

 
El proyecto de pliego de condiciones se publicará en la página 
www.colombiacompra.gov.co de conformidad con lo establecido el artículo 2.2.1.1.1.7.1 
Decreto 1082 de 2015, y en la página www.culturantioquia.gov.co 
 
Las observaciones al proyecto de pliegos se harán dentro del término establecido en el 
presente documento, y podrán ser acogidas o rechazadas por la entidad. Para el efecto 
se dará respuesta a las mismas en documento escrito que se publicará en las páginas 
www.colombiacompra.gov.co y www.culturantioquia.gov.co. 
 

1.18 APERTURA DEL PROCESO Y PLIEGOS DEFINITIVOS 
 

 
1.17 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  

http://www.contratos.gov.co/
http://www.culturantioquia.gov.co/
mailto:contratacion.cultura@antioquia.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.culturantioquia.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.culturantioquia.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.culturantioquia.gov.co/


                                        

 

 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia, mediante acto administrativo de carácter general, 
ordenará de manera motivada la apertura del proceso de selección bajo la modalidad de 
menor cuantía; en dicho acto incluirá el cronograma del proceso, con indicación expresa 
de las fechas.  
 
El acto de apertura y el pliego de condiciones se publicarán en la página 
www.colombiacompra.gov.co de conformidad con lo establecido en los artículos 
2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, y en la página 
www.culturantioquia.gov.co. 
 

1.19 OBSERVACIONES Y EXPEDICIÓN DE ADENDAS 
 
Las consultas que se lleven a cabo sobre el presente proceso de selección, se deberán 
formular al correo electrónico contratacion@culturantioquia.gov.co o en físico en el 
Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, ubicado carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín 
oficina 308. 
 
La modificación del pliego de condiciones se realizará a través de adendas, las cuales 
serán publicadas en las páginas web www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co, 
en todo caso se publicaran, de conformidad con el anterior cronograma. 
 
Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en el 
proceso de selección, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, el Instituto 
de Cultura y Patrimonio de Antioquia no será responsable por descuidos, errores, 
omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en 
que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta. 
El hecho de que el proponente no se informe o documente debidamente sobre los detalles 
y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos y/o actividades objeto de la 
presente Contratación de Mínima Cuantía, no se considerará como excusa válida para la 
futura formulación de eventuales reclamaciones. 
 

1.20 SITIO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
  

Los interesados en participar podrán presentar su oferta en el lugar, fecha y hora 
determinados previamente en el cronograma establecido.  
Se entenderán por fecha y hora de presentación las que aparezcan en el sello o escrito 
puesto sobre la oferta por el encargado de recibirla, en el momento de su llegada al sitio 
de entrega de la misma, oficina 308 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, 
ubicado en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de 
Medellín.  
La propuesta que sea entregada en una oficina diferente a la indicada anteriormente, así 
sea recepcionada dentro del plazo señalado para la entrega de propuestas se entenderá 
como NO presentada y no será evaluada.  
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.culturantioquia.gov.co/
mailto:contratacion.cultura@antioquia.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.culturantioquia.gov.co/


                                        

 

 

 

 
1.21 PLAZO PARA PRESENTAR PROPUESTAS  
 

Sólo se recibirán propuestas en físico hasta el día y hora indicada en el cronograma., en 
la oficina 308 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, ubicado en el Palacio de 
la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín.  
 
Si la propuesta es enviada por correo, el proponente debe hacerlo con suficiente 
antelación para que sea recibida y depositada en la urna o lugar destinado para el efecto, 
en la dependencia anotada, antes de la hora límite de cierre. En todo caso, el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia no será responsable del retardo o extravío que se 
derive de esta forma de presentación.  
 

1.22 TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN  
 
En la fecha determinada en el cronograma del proceso de selección, la entidad dará 
traslado del informe de evaluación a los proponentes por tres (3) días hábiles contados a 
partir de su publicación, lapso en el cual los proponentes podrán presentar por escrito las 
observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad aquellos no podrán 
completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.  
 
 

1.23 ADJUDICACIÓN  
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia vencido el término anterior, dentro del 
plazo previsto. Adjudicará en forma motivada al oferente que haya presentado la oferta 
más favorable para la entidad.  
 
El acto administrativo de adjudicación se publicará en las páginas web 
www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co con el fin de enterar de su contenido 
a todos los oferentes que participaron en el proceso de selección. Hará parte de su 
contenido la respuesta que la entidad dé a las observaciones presentadas por los 
oferentes al informe de evaluación.  
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia podrá adjudicar el contrato cuando sólo 
se haya presentado una oferta y ésta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, 
siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en el pliego de condiciones.  
 

1.24 DECLARATORIA DE DESIERTA  
 
En caso de no lograrse la adjudicación, bien sea que no se presente oferta alguna, o que 
ninguna de ellas se ajuste a los requisitos del presente proceso de selección o en general 
cuando existan factores que impidan la selección objetiva, el proceso se declarará 
desierto mediante acto administrativo motivado que se publicará en las páginas web 
www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co. Si hubiere proponentes, el término 



                                        

 

 

 

para presentar el recurso de reposición, correrá desde la publicación del acto 
correspondiente.  
 
En caso de haberse declarado desierto el proceso el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia podrá iniciarlo de nuevo, prescindiendo de la publicación del proyecto de pliego 
de condiciones. De ser necesario se modificarán los elementos de la futura contratación 
que hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta, sin que en ningún caso se 
cambie el objeto de la contratación, sin perjuicio de ajustes en las cantidades y el 
presupuesto.  
 

1.25 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS  

 
El proponente deberá examinar todas las instrucciones, condiciones específicas y toda 
clase de información suministrada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
para participar en el proceso de Selección, las cuales constituyen la única fuente de 
información para la preparación de la propuesta. 
 
La información contenida en este pliego de condiciones y las adendas al mismo, 
sustituyen cualquier otra clase de información que el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia y/o sus representantes pudieron haber suministrado a los proponentes o 
terceros interesados en el presente proceso de contratación. Por consiguiente, todas las 
informaciones preliminares, concomitantes o posteriores que los interesados hayan 
obtenido u obtengan en el transcurso del presente proceso contractual en forma diferente 
a la oficial, quedan sin valor y el Instituto no se hace responsable por su utilización. 
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia publicará todos los documentos y actos 

en la página www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con 
el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1083 de 2015. En dicho sitio se podrá consultar toda 
la información referente al presente proceso de selección. 
 
En caso de presentarse comunicaciones a través de correos electrónicos, solo tendrán el 
carácter de informativas y no se entenderá que son modificatorias del Pliego de 
Condiciones. 
 
El Pliego de Condiciones conservará plena validez, mientras no sea modificado 
expresamente por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, evento que sólo 
tendrá validez si se realiza a través de adendas debidamente publicadas en la página 
www.contratos.gov.co. y www.culturantioquia.gov.co 
 
Las interpretaciones o deducciones que el proponente hiciere del contenido del pliego de 
condiciones, así como de los documentos que hacen parte integrante del proceso, serán 
de su exclusiva responsabilidad. 
  

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.culturantioquia.gov.co/


                                        

 

 

 

El hecho de que el proponente no se informe o documente debidamente sobre los detalles 
y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos y/o actividades objeto del  
presente proceso de selección, no se considerará como excusa válida para la futura 
formulación de eventuales reclamaciones. 
 

1.26 TERMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL 
CONTRATO 

 
El Proponente seleccionado dispondrá de un término máximo de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de notificación del acto de adjudicación, para la firma del 
contrato, y legalización previa presentación de la garantía única. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor de la 
Entidad, en calidad de indemnizatorio el valor del depósito o garantía constituidos para 
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del 
depósito o garantía. 
 
En este evento, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el 
contrato dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, al Proponente que haya 
obtenido la segunda menor oferta, siempre y cuando su propuesta sea igualmente 
favorable para la Entidad y no constituya un precio artificialmente bajo. 
 
En el caso, que el proponente, sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato, y sin 
perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta lo cual se declarará 
mediante acto administrativo debidamente motivado, quedará inhabilitado para contratar 
con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con el literal e) del 
numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993. 
  



                                        

 

 

 

 

 CAPÍTULO II – CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 2.
 
 

 
 

Podrán participar todas aquellas personas naturales o jurídicas, consideradas legalmente 
capaces en las disposiciones vigentes que no tengan las incompatibilidades o 
inhabilidades para contratar de las que trata el Artículo 8° de la Ley 80 de 1993, sus 
decretos reglamentarios y demás normas concordantes.  
 
Si el proponente es persona natural de ciudadanía colombiana deberán presentar copia 
de su Cédula de Ciudadanía, copia que debe ser legible. Las personas naturales 
extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de copia de su 
pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación de 
copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente.  
 
Las personas naturales, aportarán el certificado del registro mercantil donde conste que 
desarrolla una actividad relacionada a la del objeto a contratar, con una expedición no 
superior a 30 días calendarios anteriores al cierre del proceso de selección o anteriores a 
la fecha de subsanación prevista en el cronograma del proceso cuando sea el caso. 
 
Para el caso de las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no será inferior 
a la del plazo del contrato y un (1) año más. El objeto social de la persona jurídica o 
actividad mercantil de la persona natural deberá ser acorde y/o similar a lo requerido por 
el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Para el caso de Consorcios, Uniones 
Temporales u otra forma de asociación, esta exigencia aplica para cada uno de sus 
integrantes.  
 
Los oferentes deberán tener en cuenta las siguientes condiciones para su participación en 
el presente proceso:  
 
2.1.1 Personas Jurídicas  
 
Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal 
con la copia del Certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio de 
su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días hábiles 
previos a la fecha de presentación de la propuesta. En dicho certificado deberán constar 
claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social el cual 
deberá comprender labores o actividades que tengan relación acorde y/o similar con el 
objeto del presente proceso de selección, y la duración de la sociedad, la cual debe ser, 
como mínimo, cinco (5) años.  
 

2.1 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS 



                                        

 

 

 

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta.  
 
2.1.2 Consorcios, uniones temporales u otras formas de asociación  
 
Se permite la presentación de propuestas a Consorcios, Uniones Temporales u otras 
formas asociativas, con las mismas exigencias de ley. Los proponentes indicarán si su 
participación es a título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa, para lo 
cual deberán señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos. Tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

 
La responsabilidad de los consorcios será solidaria frente al Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia, de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato.  
 
Las Uniones Temporales deberán indicar su porcentaje de participación, la cual no 
podrá ser inferior al 15%, ni ser modificado sin la autorización previa del Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia.  
 
En caso de no indicarse en el acta de conformación el porcentaje de participación, se 
les dará el tratamiento de Consorcios para todos los efectos, en especial la evaluación.  
 
Cuando se conformen asociaciones bajo cualquiera de las modalidades previstas en 
la ley con el único objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la 
responsabilidad y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la ley para los 
Consorcios.  
 
Los Consorcios, Uniones Temporales o cualquier otra forma de asociación deberán 
designar la persona que para todos los efectos los representará y anexarán el acta 
mediante la cual se designa y constituyen.  
 
El Acta de constitución deberá indicar expresamente que el Consorcio, Unión 
Temporal o la respectiva forma asociación, no podrá ser disuelta ni liquidada, durante la 
vigencia o prórrogas del contrato que se suscriban. La duración de la unión temporal, 
consorcio o forma de asociación deberá ser por igual al término del contrato y un (1) año 
más. La duración de cada una de las personas jurídicas que conforman la unión temporal, 
consorcio o forma de asociación deberá ser por la duración del contrato y un (1) año más.  
 
La respectiva forma de asociación, ya sea que se trate de Consorcio, Unión Temporal 
u otra forma, deberá inscribirse como proveedor, diligenciando el respectivo formato, no 
por cada uno de sus integrantes sino por la respectiva forma de asociación, ello 
considerando que en caso de salir seleccionado, la facturación y el pago se hará 
directamente a la forma de asociación.  



                                        

 

 

 

 
Deberá adjuntarse el certificado de existencia y representación legal de cada 
integrante del consorcio o unión temporal donde aparezca la inscripción de la sociedad 
con una antigüedad de mínimo dos (2) años anteriores a la fecha del cierre del proceso. 
El objeto social de cada uno de los integrantes de la unión temporal, consorcio o forma de 
asociación deberá ser acorde y/o similar a lo requerido por el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia para el presente proceso de selección.  
 
En caso de ser adjudicatarios los Consorcios, Uniones Temporales u otras formas 
asociativas deberán cumplir con lo siguiente:  
 
Deberán presentar ante el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia el 
correspondiente RUT dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de adjudicación, 
cuyo NIT deberá ser único y exclusivo para cada contrato, lo anterior conforme el Decreto 
2645 del 27 de julio de 2011, modificado por el Decreto 2820 del 9 de agosto de 2011.  
 
De acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 las facturas o 
documentos equivalentes para pago deben ser expedidas directamente por la respectiva 
forma de asociación, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y no 
por cada uno de sus integrantes. Para proceder con su respectivo pago debe indicarse 
además, el nombre y el NIT de los integrantes del Consorcio y en el caso de Uniones 
Temporales, indicar además el porcentaje de participación en el mismo.  
 
2.1.3 Pre cooperativas o cooperativas de trabajo asociado  
 
Las Pre cooperativas o Cooperativas de Trabajo Asociado deberán tener un objeto social 
acorde y/o similar a lo requerido por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para 
el presente proceso de selección y garantizarán que ejecutarán el contrato con los 
trabajadores asociados, toda vez que no pueden actuar como empresas de 
intermediación laboral (art. 7 de la Ley 1233 de 2008).  
 
Las Cooperativas de Trabajo Asociado cuya actividad sea la prestación de servicio a los 
sectores de salud, transporte, vigilancia y seguridad privada, y educación, deberán ser 
especializadas en la respectiva rama de la actividad y deberán contar con la respectiva 
autorización por parte de la autoridad competente.  
 
2.1.4 Empresas en liquidación o en concordato  
 
Con el objeto de cumplir con los fines Estatales y principios establecidos en la 
contratación administrativa, propendiendo al mismo tiempo que los proponentes 
favorecidos garanticen la efectiva prestación del servicio requerido por la Administración 
Departamental, las empresas que se encuentren en liquidación y/o Concordato podrán 
presentar propuesta siempre y cuando se presenten bajo la figura de Consorcio y/o Unión 
Temporal sin que el porcentaje de participación del integrante que se encuentra bajo esta 
figura supere el 40% del presupuesto oficial. 



                                        

 

 

 

 
Lo anterior con el fin de que puedan disponer de la capacidad financiera mínima requerida 
y no deban ser eliminadas las propuestas del proceso de selección por no cumplir con 
esta exigencia mínima. 
 

2.2 REQUISITOS HABILITANTES  
 
Se verificarán como requisitos habilitantes en el presente proceso de selección los 
siguientes: 

 
2.2.1 Capacidad jurídica 

 
Acorde con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se verificará la capacidad 
jurídica del proponente para contratar servicios a que se refiere el presente proceso, bajo 
los siguientes criterios: 
 

 El objeto social de la persona jurídica o actividad comercial de la persona natural para 
efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato y su 
inscripción esté acorde con dicho objeto. 

 La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la 
inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación 
legal.  

 Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y 
obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato. 

 La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona natural 
o jurídica  para contratar. 
 

 
La participación en el presente proceso de selección podrá ser individualmente o en 
Consorcio o Unión Temporal o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse, que no se encuentren en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato y 
que además cumplan con los requisitos establecidos en el presente numeral. 

Todos los Proponentes deben: 

(i) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta. 

(ii) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

(iii) Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta y 
para todo el tiempo de ejecución, y un (1) año más, sin perjuicio de las modificaciones y/o 
ampliaciones al contrato. 

 



                                        

 

 

 

(iv) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución y en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 de 2011. 

(v) No estar incursos en alguna causal de disolución o liquidación. 

(vi) No estar en un proceso de liquidación. 

(vii) No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente a la fecha 
de cierre del presente proceso de selección, publicado por la Contraloría General de la 
República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 

(viii) No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para 
contratar con el Estado. Dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la 
carta de presentación de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados. 

Los Proponentes nacionales o extranjeros podrán presentar Ofertas directamente o por 
intermedio de APODERADO, evento en el cual deberán anexar con la Oferta el poder 
otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, 
facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno 
de los integrantes en el trámite del presente proceso y en la suscripción del Contrato. 

El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener 
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y 
deberá estar facultado para representar conjuntamente al Proponente y a todos los 
integrantes del Proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 
específica las siguientes actividades: 
 

(i) Formular Oferta para el proceso de selección de que trata el presente 
documento; 

(ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la entidad en 
el curso del presente proceso; 

(iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso, incluyendo 
la del acto administrativo de Adjudicación; 

(iv) Suscribir en nombre y representación del Adjudicatario el Contrato. 
En caso de no anexarse con la oferta el poder conferido legalmente, con anterioridad al 
cierre del proceso o que éste no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para 
ello, según los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, la 
Entidad solicitará tales requisitos durante el periodo de evaluación de las propuestas.  
 
El poder especial en referencia es diferente a la Carta de Presentación de la oferta, razón 
por la cual, este último sí necesita de los requisitos legales establecidos para los poderes 
especiales. Lo anterior, en concordancia con el artículo 5° del Decreto 019 de 2012. 

 
FACTOR EFECTO RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 



                                        

 

 

 

Capacidad Jurídica. Habilitante Habilita / No habilita 

Documentos técnicos: 
Experiencia del proponente. 

Equipo de trabajo y perfil requerido. 
Especificaciones técnicas. 

Habilitante Habilita / No habilita 

Capacidad Financiera y organizacional. Habilitante Habilita / No habilita 

CAPACIDAD JURÍDICA:  
Se verificará la capacidad jurídica del proponente para contratar la prestación de servicios a que se refiere 
el presente proceso, bajo los siguientes criterios:  
 

 El objeto social de la persona jurídica o actividad comercial de la persona natural para efectos de 
verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato.  

 La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripción del 
representante legal en el certificado de existencia y representación legal.  

 Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la 
persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.  

 La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona natural o jurídica para 
contratar. 

 NO SE ACEPTARAN PROPUESTAS PRESENTADAS POR OFERENTES QUE PARTICIPEN EN 
EL PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA 002-2017 QUE ACUTALMENTE TRAMITA 
ESTA ENTIDAD, PUES EN VIRTUD DEL PRINICIPIO DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EL 
PROPONENTE QUE EJERZA LA INTERVENTORIA SOBRE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO 
DEBE SER DIFERENTE A AQUEL A QUIENTE LE SEA ADJUDICADO EL PROCESO DE 
LICITACIÓN PUBLICA SEÑALADO, DE PRESENTARSE TAL SITUACION SE PROCEDERA CON 
EL RECHAZO DE LA PROPUESTA RESPECTIVA.  

VERIFICACIÓN: 

REQUISITO  DESCRIPCION 

1. Manifestación 
de Interés para participar 
en el Proceso de 
Selección. 

Diligenciar el formato respectivo 

2. Carta de 
Presentación de la 
Propuesta.  

Se elaborará a partir del modelo suministrado en el presente documento, será 
suscrita por el apoderado del proponente de la estructura plural, por el 
representante legal de la persona jurídica o directamente por la persona 
natural.  

La carta de presentación no implica el otorgamiento de un poder especial, 
razón por la cual, no es necesario que la misma surta el proceso de 
autenticación ante cualquier notaria.  

En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir 
el número de Fax, correo electrónico y demás datos relacionados en el citado 
modelo, a fin de que la Entidad surta los requerimientos a través de dichos 
medios, cuando así se disponga.  

En el evento en que el Proponente considere que algún documento de su 
oferta goza de reserva legal, deberá manifestarlo expresamente en la carta de 
presentación de la propuesta y soportarlo conforme a las normas que le 
brindan tal carácter.  

Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la 



                                        

 

 

 

declaración juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso 
en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en 
conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así 
como el origen licito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecución del 
contrato.  

La carta de presentación deberá presentarse con firma autógrafa o firma digital 
de conformidad con lo previsto en la ley. 

3. Consorcios, 
Uniones Temporales u 
otras formas de 
Asociación:  

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia  aceptará que la oferta sea 
presentada por dos (2) o más personas naturales o jurídicas, que acrediten 
poseer las calidades enunciadas en los numerales anteriores, quienes en 
forma conjunta deben informar si su participación es a título de Consorcio, 
Unión Temporal u otra forma asociativa. 

En todo caso, uno de los integrantes de un consorcio o unión temporal 
deberá tener una participación mínima del cincuenta por ciento (50%) y 
ninguno deberá tener una participación inferior al veinticinco por ciento 
(25%), de lo contrario, la propuesta no será tenida en cuenta para la 
evaluación. 

Los consorciados o unidos temporalmente deberán señalar las reglas básicas 
que regularán las relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la Ley al respecto y deberán estar conformados a la fecha de 
cierre del proceso de selección, mediante documento suscrito con la firma 
autorizada de cada una de las partes, que avale el acuerdo, según el modelo 
suministrado en este pliego de condiciones, en el cual se establezca el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes y se indique la 
persona que para todos los efectos los representará. 

Si la oferta es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan 

en forma solidaria, tanto en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar, 
como en las sanciones derivadas del mismo. En consecuencia, el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia - Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del 
presente proceso de selección o del contrato, a cualquiera de los integrantes 
del consorcio, o a todos juntos. 

Si la oferta es presentada en Unión Temporal, los integrantes de la misma se 

obligan en forma solidaria, tanto en el presente proceso de selección como en 
la ejecución del contrato que se llegue a celebrar, pero las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución que se haya 
definido para cada uno. En consecuencia, se deberán indicar los términos y 
extensión de la participación de cada uno de los miembros de la unión 
temporal en la oferta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo del Instituto de Cultura y Patrimonio 
de Antioquia - Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Si en el 
documento de conformación de la Unión Temporal no se determinan los 
términos y extensión de la participación de los integrantes, se le dará el 
tratamiento establecido para Consorcios. 

En caso de que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades 
previstas en la ley, con el único objeto de presentar una propuesta o celebrar 
un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirán por las 



                                        

 

 

 

disposiciones previstas en esta ley para los Consorcios. 

Tanto las personas naturales como las jurídicas, consorcios y uniones 
temporales deberán cumplir con lo establecido en la Circular Nro. 100 del 24 
de febrero de 2012 (Instructivo Tributario para los Procesos Contractuales); las 
facturas deberán expedirse y presentarse conforme a los requisitos 
establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario y la Ley 1231 de 2008 y 
sus decretos reglamentarios. Se debe indicar además el nombre y el NIT de 
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal y el porcentaje de participación 
en el mismo. Es importante aclarar que con independencia de las fechas en 
que se hayan realizado las obras o se hayan recibido, la factura y las 
certificaciones de pago a la seguridad social y parafiscal deben ser 
actualizadas a la fecha que se presenta la cuenta. 

4. Autorización de 
la Junta o Asamblea de 
Socios:  

Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma en razón a la cuantía, debe 
adjuntar el documento de autorización expresa del órgano societario 
competente donde se acredite su autorización para participar en el proceso, 
firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de ser seleccionado. 

a. Apoderado de personas jurídicas extranjeras no domiciliadas en 
Colombia.  

 
Las personas naturales y jurídicas extranjeras podrán estar representadas por 
el mandatario y/o representante de su sucursal (cuando se tenga en Colombia) 
o por un tercero, caso en el cual éste deberá ser abogado inscrito de 
conformidad con el artículo 35 del Decreto 196 de 1971, y estar debidamente 
facultado para presentar la propuesta, celebrar el contrato, así como 
representarla judicial y extrajudicialmente. 
 
Debe presentarse el documento que acredite la condición de mandatario. 

5. Certificado de 
Existencia y 
Representación Legal:  
 

En caso que la propuesta se presente por una persona natural, ésta deberá 
acreditar su matrícula mercantil, si se trata de una persona jurídica acreditará 
su existencia y representación o, en caso que sean consorcios o uniones 
temporales, a través del certificado de existencia y representación legal de 
todos sus miembros expedido por la correspondiente Cámara de Comercio, en 
éste se verificará:  
 

 Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no 
mayor a los treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso o anteriores a la fecha de subsanación prevista en el 
cronograma del proceso cuando sea el caso.  

 Que el objeto de la sociedad incluya actividades relacionadas a las del objeto 
del presente proceso.  

 La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo 
del presente proceso, no podrá ser inferior al plazo establecido para la 
ejecución del contrato, y un (1) año más.  

 El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.  

 Restricciones para contraer obligaciones por parte del representante legal: 
De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, en caso 
de que las facultades del representante legal estén limitadas por razón de la 
naturaleza o cuantía del negocio jurídico, el proponente deberá presentar el 
acta respectiva con la autorización, o certificación de la entidad sobre la 
vigencia del Acta de Autorización, en cualquier caso, con fecha dentro de los 
treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 



                                        

 

 

 

selección o anteriores a la fecha de subsanación prevista en el cronograma del 
proceso según el caso en la cual se autoriza al representante legal para firmar 
la propuesta y celebrar el correspondiente contrato en caso de que le sea 
adjudicado, y para constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello hubiere 
lugar. 
 
PERSONAS NATURALES  
 

Aportarán el certificado del registro mercantil donde conste que desarrolla una 
actividad relacionada a la del objeto a contratar, con una expedición no 
superior a 30 días calendarios anteriores al cierre del proceso de selección o 
anteriores a la fecha de subsanación prevista en el cronograma del proceso 
cuando sea el caso.  
 
Nota: En el caso que el proponente persona natural, ejecute su actividad como 
consecuencia del ejercicio de una profesión liberal, no tendrá la obligación de 
anexar o adjuntar a su propuesta el registro mercantil, de conformidad a lo 
dispuesto al numeral 5° del artículo 23 del Código de Comercio. 
 
La Persona natural Nacional: Deberá presentar copia legible de la cédula de 
ciudadanía y acreditar su calidad de Arquitecto o Ingeniero Civil con 
especialización o maestría en restauración o patología de Edificaciones, 

mediante la presentación de la tarjeta de matrícula profesional y certificación 
de vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 
Profesiones Auxiliares – COPNIA o por la entidad correspondiente según la 
profesión, con una vigencia de seis (6) meses. No se permite abono de 
propuesta para personas naturales. En todo caso deberá cumplir con el perfil 
exigido para el cargo de Director. 

Persona natural extranjera: deberá acreditar su existencia mediante la 

presentación de fotocopia de su cédula de extranjería o pasaporte, y si se 
encuentra residenciado en Colombia, mediante la presentación de copia del 
título de, Arquitecto o Ingeniero Civil  con especialización o maestría en 
restauración o patología de Edificaciones, debidamente homologado en el 

evento de que el titulo haya sido obtenido en el exterior. 

Persona natural extranjera con domicilio en Colombia: deberán estar 

inscritas en el Registro Único de Proponentes y deben anexar a su propuesta 
éste documento original, expedido por la respectiva Cámara de Comercio 
dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del 
proceso de selección o anteriores a la fecha en la cual sea subsanado el 
documento por parte del oferente, la cual será máximo hasta antes de la 
adjudicación del proceso.  

Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: No requieren estar 

inscritos en el Registro Único de Proponentes. 

Adicionalmente, acreditarán un apoderado domiciliado en Colombia, 
debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así 
como también para representarla judicial y extrajudicialmente. 

 

 PERSONAS JURÍDICAS 

 



                                        

 

 

 

Las personas jurídicas acreditarán su existencia y representación o, en caso 
que sean consorcios o uniones temporales, a través del certificado de 
existencia y representación legal de todos sus miembros expedido por la 
correspondiente Cámara de Comercio, en éste se verificará: 

- Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no 
mayor a los treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso. 

- Que el objeto de la sociedad incluya actividades acordes y/o similares a las 
del objeto del presente proceso. 

- La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo 
del presente proceso, no podrá ser inferior al plazo establecido para la 
ejecución del contrato, y un (1) año más. 

- El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 
- Restricciones para contraer obligaciones por parte del representante legal.  
 

 ABONO DE LA PROPUESTA 

 

Si el proponente es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentación 
de la propuesta no es un profesional de las áreas requeridas para personas 
naturales, deberá presentar la propuesta abonada por un Arquitecto o 
Ingeniero Civil con especialización o maestría en  restauración o 
Patología de Edificaciones, debidamente matriculado, para lo cual se 

adjuntará, copia legible de la tarjeta de matrícula del profesional respectivo y 
certificación de vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería y sus profesiones auxiliares-COPNIA, o por la entidad 
correspondiente según la profesión, con una vigencia de seis (6) meses. En 
todo caso deberá cumplir con el perfil exigido para el cargo de Director. 

 
En el caso de las formas asociativas previstas en la Ley –por ejemplo 
Consorcios y Uniones Temporales, que tengan al menos una persona 

jurídica como integrante, y donde el representante legal no sea Ingeniero Civil, 
Arquitecto o Ingeniero Civil con especialización o maestría en  
restauración o Patología de25 Edificaciones, deberán abonar la propuesta 

por un profesional con dicho perfil, para lo cual se adjuntará copia legible de la 
tarjeta de matrícula del profesional respectivo y certificación de vigencia 
expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones 
auxiliares-COPNIA, o por la entidad correspondiente según la profesión, con 
una vigencia de seis (6) meses. En todo caso deberá cumplir con el perfil 
exigido para el cargo de Director. 

Para formas asociativas entre personas naturales, el representante legal 
deberá ser Arquitecto o Ingeniero Civil con especialización o maestría en  
restauración o Patología de Edificaciones para lo cual se adjuntará, copia 

legible de la tarjeta de matrícula del profesional respectivo y certificación de 
vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 
profesiones auxiliares-COPNIA, o por la entidad correspondiente según la 
profesión, con una vigencia de seis (6) meses. En todo caso deberá cumplir 
con el perfil exigido para el cargo de Director. 

 
 



                                        

 

 

 

Para personas naturales no se permite el abono de la propuesta. 
 

Persona Jurídica Nacional:  

Deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia del 
Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una 
antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de 
cierre del presente proceso o anteriores a la fecha de subsanación prevista en 
el cronograma del proceso cuando sea el caso.  Su objeto social deberá 
comprender labores o actividades que tengan relación directa con el objeto del 
presente proceso de selección y la duración de la sociedad deberá ser como 
mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 

Personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia:  

Deberán acreditar la existencia y representación legal de su sucursal en 
Colombia mediante Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, 
expedido con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario, previos a 
la fecha de cierre del presente proceso o anteriores a la fecha de subsanación 
prevista en el cronograma del proceso cuando sea el caso. En dicho certificado 
deberán constar claramente las facultades del Gerente o del Representante 
Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o actividades que 
tengan relación directa con el objeto de la presente licitación y, la duración de 
la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del 
contrato y un (1) año más. 

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa 
del órgano social competente, otorgado con anterioridad a la fecha de 
presentación de la oferta. 

Personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán: 

1) Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá 
presentar un documento expedido por la autoridad competente en el 
país de su domicilio o su equivalente expedido por lo menos dentro 
de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, en el que conste su existencia, objeto, 
fecha de constitución, vigencia, nombre del representante legal de la 
sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para 
comprometerla jurídicamente y sus facultades señalando 
expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene 
limitaciones para presentar la Propuesta. 

 

En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del Interesado 
extranjero no hubiese un documento que contenga la totalidad de la 
información, presentarán los documentos que sean necesarios para acreditar 
lo solicitado en el presente numeral expedidos por las respectivas autoridades 
competentes. 

Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad 
que certifique la información aquí solicitada, el Proponente extranjero deberá 
presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad para 



                                        

 

 

 

vincular y representar a la sociedad en la que conste: 

A) Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el 
presente numeral;  

B) la información requerida en el presente numeral; y 
C) la capacidad para vincular y representar a la sociedad de la persona 
que efectúa la declaración y de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

 

2) Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la 
celebración y ejecución del Contrato, para lo cual presentará un 
extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante 
legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los 
documentos señalados en el numeral 1 anterior). Para estos efectos, 
la autorización se entiende contenida dentro de las autorizaciones 
generales otorgadas para comprometer a la sociedad. 

3) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de 
su apoderado especial en Colombia para la suscripción del Contrato, 
para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un 
certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta 
persona deberá aparecer en los documentos señalados en el numeral 
1 anterior). 

4) Acreditar que su duración es por lo menos igual al Plazo Total 
Estimado del Contrato y un (1) año más, para lo cual presentará un 
extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante 
legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los 
documentos señalados en el numeral 1 anterior). 

5) Si el representante legal tuviere limitaciones estatutarias para 
presentar la Propuesta o suscribir el Contrato y en general para 
efectuar cualquier acto derivado del proceso licitatorio o de su 
eventual condición de adjudicatario, deberá adjuntarse una 
autorización del órgano social competente de la sociedad en la cual 
se eliminen dichas limitaciones o se faculte para realizar la 
contratación; si la duración de la sociedad no fuese suficiente en los 
términos de estos Pliegos, se adjuntará un documento en el que 
conste que el órgano social competente ha decidido aumentar el 
plazo de la sociedad en caso de resultar Adjudicatarios y antes de la 
suscripción del Contrato. 

 

Todo lo anterior en los mismos términos previstos para personas nacionales. 

6. Fotocopia de la 
Cédula de ciudadanía:  

Las personas naturales, el representante legal de las personas jurídicas y el 
representante designado por los consorcios y uniones temporales deben 
aportar copia de su cédula de ciudadanía. Las personas naturales extranjeras, 
deben presentar fotocopia de su cédula de extranjería o pasaporte. 

7. Registro Único 
Tributario - RUT 

Se deberá aportar copia legible del Registro Único Tributario RUT, éste es el 
documento expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 
DIAN, donde aparece claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcio 
y/o Unión Temporal, cada uno de sus miembros deberá aportar el respectivo 
registro o el de la correspondiente forma asociativa en caso de contar con él. 



                                        

 

 

 

8. Declaración 
sobre multas y sanciones 

Diligenciar y firmar el formato respectivo. 

9. Certificado de 
Antecedentes 
Disciplinarios.  

El proponente no deberá presentar antecedentes disciplinarios de conformidad 
con lo consagrado en el Artículo 174 de la Ley 734 de 2002; en consonancia 
del articulo 38 numeral 4 del mismo compilado; situación que será verificada 
por el Departamento de Antioquia, o podrá ser acreditada por el oferente en su 
propuesta.  

 

Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas 
jurídicas, o el representante de los consorcios o uniones temporales.  

 

En caso de que en el certificado conste que el proponente o el representante 
legal de las personas jurídicas, o el representante de los Consorcios, Uniones 
Temporales, presentan antecedentes disciplinarios vigentes, que impliquen 
inhabilidad para contratar con el Estado, no se tendrá en cuenta su propuesta 
para la evaluación y posterior adjudicación. 

 

Dicho certificado podrá ser acreditado por el oferente en su propuesta, y será 
consultado por el Comité Asesor y Evaluador del presente proceso de 
selección. Ver Ley 1238 de 2008. 

10. Certificado del 
Boletín de 
Responsabilidad Fiscal.  

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, 
ningún proponente ni los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, ni 
Persona Jurídica de derecho privado, podrán estar registrados en el Boletín de 
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, vigente a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección. Igual requisito deberá 
acreditar el representante legal de la persona jurídica, o el representante legal 
de los consorcios o uniones temporales.  

Dicho certificado podrá ser acreditado por el oferente en su propuesta, y será 
verificado por el Comité Asesor y Evaluador del presente proceso de selección.  

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades 
ejercidas en Colombia en el pasado, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002, en concordancia con el 
artículo 60 de la ley 610 de 2000 y que no tienen sanciones vigentes en 
Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado. 

11. Antecedentes 
Judiciales Vigentes 

Ningún proponente, ni los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales, 
podrán presentar Antecedentes Judiciales vigentes que impliquen inhabilidad 
para contratar con el Estado.  

Dicho certificado será consultado por el Comité Asesor y Evaluador del 
presente proceso de selección. 

12. Certificación del 
Pago de Parafiscales y 

El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida 

por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, si no se 
encuentra obligado a tener Revisor Fiscal de acuerdo con la Ley, éste 



                                        

 

 

 

Aportes a la Seguridad 
Social de los Empleados. 
(Diligenciar formato 
respectivo) 

certificado podrá ser suscrito por el Representante Legal, bajo la gravedad del 
juramento, la certificación será sobre el pago de los aportes de sus empleados 
a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje cuando aplique, y el proponente no se encuentre 
exento por el pago del CREE.  

Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina 
de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los 
cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento 
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.  

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras 
respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que 
existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En 
este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago 
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre 
del proceso de selección.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con 
domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito 
respecto del personal vinculado en Colombia. 

El proponente persona natural, deberá presentar una certificación, bajo la 

gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la 
misma, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio 
Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir 
de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar 
dichos pagos.  

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras 
respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que 
existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.  

En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago selección. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con 
domicilio en Colombia las cuales, deberán acreditar este requisito respecto del 
personal vinculado en Colombia. 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus 

integrantes, deberá aportar por separado la certificación aquí exigida.  

Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la 
suscripción del respectivo contrato ante la Oficina Jurídica y para la 
realización de cada pago derivado del contrato, ante el supervisor del 

contrato y el área de pagaduría la declaración donde se acredite el pago 
correspondiente.  

En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a 



                                        

 

 

 

cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y 
seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta 
circunstancia en la mencionada certificación. 

NOTA: La entidad dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el 

artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes 
presenten observaciones respecto del incumplimiento en el pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán 
aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del 
proponente observado.  

En caso de no allegar junto con la observación dichos soportes no se dará 
trámite a la misma. En el evento en que la observación esté debidamente 
sustentada y soportada, la Entidad podrá dar traslado al proponente observado 
y la entidad verificará únicamente la acreditación del respectivo pago desde la 
fecha y hora del cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los 
efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de 
las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades 
recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la observación y 
compulsando copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de la 
Protección Social y de ser el caso a la Fiscalía General de la Nación.  

De no cumplirse este requisito la propuesta será entendida como no hábil. 

13. Certificación de 
No Inhabilidades E 
Incompatibilidades 
(Diligenciar formato 
respectivo) 
 

El proponente deberá acreditar con la presentación del Formato debidamente 
suscrito por el representante legal, el representante designado por el 
consorcio, unión temporal o forma de asociación, o la persona natural, que no 
está incurso en ninguna incompatibilidad o inhabilidad para contratar de las 
que trata la Constitución, los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, los artículos 
6 y 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás consagradas 
legalmente. 

14. Certificado De 
Reciprocidad 

Si el proponente es extranjero, podrá aportar el certificado de reciprocidad 
conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, para que se 
le dé el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, 
procedimientos y criterios de adjudicación que el de los proponentes 
nacionales. 

15. Garantía de 
Seriedad de la Propuesta.  

El oferente podrá otorgar a favor del Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia , como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del 
incumplimiento del ofrecimiento, cualquiera de las garantías autorizadas, a 
saber: (1) Pólizas de seguros, (2) Fiducia mercantil en garantía, (3) Garantía 
bancaria a primer requerimiento; (4) Endoso en garantía de títulos valores o (5) 
Depósito de dinero en garantía, por un valor equivalente estipulado de acuerdo 
con los rangos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, con una vigencia de 
90 días HÁBILES contados a partir de la fecha y hora de cierre de la licitación, 

hasta la aprobación de la garantía que ampare los riesgos propios de la etapa 
contractual. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia  - “Secretaria de 
Infraestructura Física” podrá solicitar al proponente la ampliación de la vigencia 
de la garantía cuando se prorrogue el plazo establecido para la adjudicación. 

Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de 

consorcio o unión temporal, la garantía deberá otorgarse por todos los 
integrantes del proponente plural; esto es, a nombre de cada una de las 
personas naturales y/o jurídicas que integran el oferente plural, con el número 



                                        

 

 

 

de cédula o Nit respectivos y su porcentaje de participación. 

Si el oferente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera; por tanto no podrá expedirse la garantía a 
nombre de quien se encuentre inscrito como representante legal. 

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015, la garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del 
incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta 

cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, 
siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación 

de las ofertas. 

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la 

garantía de cumplimiento del contrato. 

16. Registro Único 
de Proponentes.  

Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en 
Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados 
por las Entidades Estatales deberán estar inscritas en el REGISTRO ÚNICO 
DE PROPONENTES - RUP, salvo las respectivas excepciones legales. La 
clasificación que se debe acreditar debe ser en los siguientes códigos 
UNSPSC: 

Grupo Código Servicios 

Segmento 80000000 
Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de 
Empresa y Servicios Administrativos 

Familia 80100000 Servicios de asesoría de gestión 

Clase 80101500 
Servicios de consultoría de negocios y 
administración corporativa 

Producto 80101509 
Servicios de asesoramiento para asuntos 
gubernamentales y de relaciones comunitarias 

 

Grupo Código Servicios 

Segmento 80000000 Servicios de Gestión 

Familia 80100000 Servicios de asesoría de gestión 

Clase 80101600 Gerencia de proyectos 

Producto 80101604 Planificación o administración de proyectos 

 

Grupo Código Servicios 

Segmento 81000000 Servicios basados en ingeniería, investigación y 



                                        

 

 

 

tecnología 

Familia 81100000 Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura 

Clase 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

Producto 81101508 Ingeniería arquitectónica 

 

Grupo Código Servicios 

Segmento 72000000 
Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones, y mantenimiento 

Familia 72100000 
Servicios de mantenimiento y reparaciones de 
construcciones e instalaciones 

Clase 72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

Producto 72101507 Servicio de mantenimiento de edificios 

 

Para acreditar tal inscripción deberán aportar con su propuesta, copia del RUP 
expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendarios 
anteriores a la fecha de cierre prevista en el cronograma del proceso.  

Para cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal se deberá 
aportar el certificado de inscripción en el RUP.  

Para los proponentes que durante el proceso de evaluación sean requeridos 
por cualquier aspecto relacionado al RUP, se debe tener en cuenta que el RUP 
que sea aportado deberá estar vigente y en firme a más tardar a la fecha 
establecida por la Entidad para SUBSANAR; En caso que la Inscripción en el 
Registro Único de Proponentes no se encuentre vigente y en firme al momento 
de la fecha límite para Subsanar, la propuesta será RECHAZADA.  

NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 
2007, modificado por el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y lo 
impuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, es un deber del 
inscrito, mantener actualizada la información que obra en el Registro Único de 
Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio. 

 
p. Formatos Anexos 

 
Se deberán diligenciar los formatos anexos al Pliego de Condiciones, según el caso. 
 

2.2.2 Documentos Técnicos: 
 

2.2.2.1 EXPERIENCIA 
 
El proponente persona natural o jurídica deberá acreditar cuatro (4) contratos ejecutados 
cada uno con cuantía superior o igual al 100% del  presupuesto  oficial; cuyo objeto debe 
estar relacionado en la codificación  del servicio, con alguno de la siguiente clasificación, 
de los códigos estándar de productos y servicios de  las naciones unidas – UNSPSC, 
hasta el tercer nivel (clase), tal como aparece a continuación: 



                                        

 

 

 

 

Grupo Código Servicios 

Segmento 80000000 
Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios 
Administrativos 

Familia 80100000 Servicios de asesoría de gestión 

Clase 80101500 Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa 

Producto 80101509 
Servicios de asesoramiento para asuntos gubernamentales y de relaciones 
comunitarias 

 

Grupo Código Servicios 

Segmento 80000000 Servicios de Gestión 

Familia 80100000 Servicios de asesoría de gestión 

Clase 80101600 Gerencia de proyectos 

Producto 80101604 Planificación o administración de proyectos 

 

Grupo Código Servicios 

Segmento 81000000 Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología 

Familia 81100000 Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura 

Clase 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

Producto 81101508 Ingeniería arquitectónica 

 

Grupo Código Servicios 

Segmento 72000000 Servicios de edificación, construcción de instalaciones, y mantenimiento 

Familia 72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 

Clase 72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

Producto 72101507 Servicio de mantenimiento de edificios 

 
Documentos de verificación de la experiencia: 
 
Para la verificación de la experiencia, se tomará la información contenida en el Registro 
Único de Proponentes RUP. El certificado deberá estar vigente y en firme.  
 
La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad 
futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes 
del proponente plural 
 
El proponente debe relacionar en un documento los contratos con los que acreditará la 
experiencia y que se encuentren en el registro único de proponentes 
 

2.2.2.2 Perfil Requerido:  
 
Personal Profesional de Interventoría. 



                                        

 

 

 

 
El proponente persona natural o jurídica debe acreditar el siguiente equipo de trabajo: 

Director de Interventoría: Arquitecto o Ingeniero Civil, Especialista o Magister en 
Restauración o Patología de Edificaciones: 

Un (1) profesional que acredite el título de Arquitecto o Ingeniero civil, especialista o 
magister en Restauración o Patología de Edificaciones, como Director de obra con una  
dedicación en obra del cincuenta por ciento (50%,) con suficiente autonomía para 
representarlo en todos los asuntos, relacionados con el desarrollo y cumplimiento del 
contrato, cuya hoja de vida deberá someterse a la aprobación y visto bueno del 
Supervisor y/o Interventor, que se designe para el proyecto por parte del Instituto de 
Cultura y Patrimonio  de Antioquia, en forma previa a la iniciación de las actividades de 
interventoría, para el perfeccionamiento del contrato. 

Deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1. Que acredite título académico de Arquitecto o Ingeniero civil y deberá tener 
mínimo quince años (15) años como profesional a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional, deberá tener además título de especialista o magister en restauración 
o en patología de edificaciones.  

2. Que acredite como experiencia específica mínima, a partir de la fecha de la 
expedición de la tarjeta profesional, haber ejercido como Director, Coordinador o 
Supervisor en contratos de interventoría que hayan tenido por objeto o incluido en su 
alcance y efectivamente hayan ejecutado la Restauración  o mantenimiento o 
conservación de edificaciones (BIC); siempre y cuando hayan incluido dentro de su 
alcance la actividad que se relaciona a continuación en la forma como se indica: 

 

• Retiro o consolidación de revoques deteriorados y posterior reintegro de faltantes. 

• Preparación de las superficies y restitución de acabados puntuales y en mal 
estado. 

• Reparación de grietas, fisuras y micro fisuras. 

• Limpieza de fachadas con agua a baja presión. 

Se tendrá en cuenta el profesional que acredite un plazo de ejecución mínimo de 
veinticuatro (24) meses en un máximo de tres (3) contratos, con el objeto y alcance ya 
indicados. Se contabilizará el tiempo efectivamente laborado. Para efectos de 
contabilizar el tiempo que se acredite en los certificados, los años se computarán 
de 360 días y los meses a 30 días.  No se tendrá en cuenta dentro del tiempo 
certificado los tiempos de suspensión que se hayan causado dentro de la ejecución 
del contrato. 



                                        

 

 

 

Residente de Interventoría: Arquitecto o Ingeniero Civil,  con Experiencia 
Específica:  

Para la interventoría de la obra, el contratista se obliga a mantener como mínimo un (1) 
profesional Arquitecto o Ingeniero civil con experiencia específica, en obras de 
Restauración o Mantenimiento o Conservación de Edificaciones (BIC) como Residente de 
Interventoría, con una dedicación en obra del cincuenta por ciento (50%), con suficiente 
autonomía para representarlo en todos los asuntos relacionados con el desarrollo y 
cumplimiento del contrato, y cuya hoja de vida deberá someterse a la aprobación y visto 
bueno del Supervisor y/o Interventor, que se designe para el proyecto por parte del 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en forma previa a la iniciación de las 
actividades de interventoría, para el perfeccionamiento del contrato. 

Deberá cumplir los siguientes requisitos: 

Que acredite título académico de Arquitecto o Ingeniero Civil y deberá tener mínimo cinco 
(5) años como profesional a partir de la fecha de expedición de la tarjeta de matrícula 
profesional. 

Que acredite como experiencia específica mínima, a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional, haber ejercido como Director, Residente, Coordinador o Supervisor en 
contratos de obra o de interventoría que hayan tenido por objeto o incluido en su alcance 
y efectivamente lo hayan ejecutado la Restauración  o Mantenimiento o Conservación de 
Edificaciones (BIC) siempre y cuando hayan incluido dentro de su alcance la actividad que 
se relaciona a continuación en la forma como se indica:  

•      Retiro o consolidación de revoques deteriorados y posterior reintegro de faltantes. 

 

• Preparación de las superficies y restitución de acabados puntuales y en mal 
estado. 

• Reparación de grietas, fisuras y micro fisuras. 

• Limpieza de fachadas con agua a baja presión. 

Se tendrá en cuenta el profesional que acredite un plazo de ejecución mínimo de 
dieciocho (18) meses en un máximo de tres (3) contratos, con el objeto y alcances ya 
indicados. Se contabilizará el tiempo efectivamente laborado. Para efectos de 
contabilizar el tiempo que se acredite en los certificados, los años se computarán 
de 360 días y los meses a 30 días.  No se tendrá en cuenta dentro del tiempo 
certificado los tiempos de suspensión que se hayan causado dentro de la ejecución 
del contrato. 

Residente SST y Ambiental: Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o 
Ingeniero en Higiene y Seguridad Ocupacional (HSO):  



                                        

 

 

 

Para la ejecución de la obra el contratista se obliga a mantener como mínimo, un (1) 
profesional  en seguridad y salud en el trabajo (SST) o ingeniero en higiene y seguridad 
ocupacional (HSO) o afines, con una dedicación en obra del veinticinco por ciento (25%), 
como Residente SST y Ambiental de Interventoría, que cumpla con las funciones de 
control y verificación de cumplimiento de normatividad, en salud ocupacional  y ambiental 
del proyecto, que sea enlace entre el Residente SST y Ambiental  de obra, el Arquitecto 
Residente de obra, el Arquitecto o Ingeniero Residente de Interventoría y la autoridad 
ambiental y finalmente con el Supervisor y/o Interventor designado por parte del Instituto 
de Cultura y Patrimonio de Antioquia, que deberá cumplir los siguientes requisitos: 

Que acrediten como mínimo título profesional en seguridad y salud en el trabajo (SST) o 
ingeniero en higiene y seguridad ocupacional (HSO) o afín, debidamente matriculado y 
deberá tener mínimo dos (2) años  como profesional (SST) o ingeniero (HSO) o afín, a 
partir de la fecha de expedición del Certificado de Inscripción como profesional (SST) o 
ingeniero (HSO) o afín. 

Que acrediten como experiencia específica mínima, a partir de la fecha de expedición del 
certificado de Inscripción profesional o matrícula, haber ejercido como residente o auxiliar 
de obra o de Interventoría y/o Inspector, en contratos que hayan tenido por objeto o 
incluido en su alcance : 

Mantenimiento de edificaciones en altura.  

Se tendrá en cuenta el profesional SST o ingeniero HSO o afines, que acredite un plazo 
de ejecución mínimo de seis (6) meses en un máximo de dos (2) contratos, con el objeto y 
alcances ya indicados. Se contabilizará el tiempo efectivamente laborado. Para efectos 
de contabilizar el tiempo que se acredite en los certificados, los años se 
computarán de 360 días y los meses a 30 días.  No se tendrá en cuenta dentro del 
tiempo certificado los tiempos de suspensión que se hayan causado dentro de la 
ejecución del contrato. 

El profesional (SST) o ingeniero (HSO) o afines, también deberá adjuntar a sus 
certificados para ser tenido en cuenta, certificado de trabajo en alturas, nivel de 
coordinador o instructor. 
 
No aplican tecnólogos. 

El proponente que, dentro de su propuesta, en su grupo de trabajo no incluya alguno(s) 
de los integrantes, o estos, no cumpla(n) con el perfil requerido, con respecto del personal 
mínimo exigido en el presente proceso, será considerado NO HABILITADO. 

Documentos de verificación: 

El Proponente deberá anexar junto con su Propuesta la siguiente documentación para 
efectos de demostrar las condiciones requeridas.  



                                        

 

 

 

a. Presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la 
experiencia y se refieran los demás aspectos exigidos del equipo de trabajo;  

b. Copia de la Matrícula o Tarjeta Profesional o certificación vigente y certificaciones de la 
experiencia, en las cuales conste la participación del profesional, en el contrato 
respectivo, debidamente firmadas por la persona o dependencia autorizada, que contenga 
como mínimo la siguiente información:  

- Nombre del Contratante;  

- Objeto del Contrato;  

- Cargo desempeñado;  

- Fechas de inicio y terminación del Contrato;  

- Firma del personal competente. 

c. Los estudios de Educación Superior (Pregrado y/o Posgrado), así como los estudios 
técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de 
obtención del título correspondiente.  

d. Carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y disponibilidad 
para participar en el Proyecto objeto del presente Concurso de Méritos en los tiempos y 
dedicaciones respectivos. 

 

La experiencia en la cátedra universitaria, proyectos de investigación o asesorías de tesis 
para optar a títulos de educación superior no será considerada como experiencia 
específica. 

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se 
requiere cambiar a un profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla los 
requisitos  establecidos en este pliego de condiciones, previa aprobación y visto bueno del 
Supervisor y/o Interventor, que se designe para el proyecto por parte del Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia. En todo caso en ningún momento se dejará la obra sin 
la debida supervisión en el cargo requerido, la no observancia de este requisito, se 
considerará como incumplimiento del contrato, las consecuencias legales que de ello se 
desprendan. 

 

2.2.2.3 Documento de especificaciones técnicas – Formato 5 
 

Debe presentarse como parte de la propuesta, todas y cada una de las especificaciones 
técnicas necesarias para la ejecución del contrato, indicadas en el numeral 1.2. Del 
presente documento.  



                                        

 

 

 

 
 

2.2.3 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Para la verificación de la Capacidad Financiera, en principio se tomará la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes RUP.  
 
Los oferentes deben acreditar los siguientes indicadores que verifican la capacidad 
financiera mínima requerida para un contrato como el que se pretende contratar: 
 

Indicador Índice Requerido 

Índice de Liquidez  Mayor o igual a 1,0 

Índice de Endeudamiento  Menor o igual a 0,7 

Razón de Cobertura de Intereses  Mayor o igual a 1,0 

 
Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de 
razón de cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que 
su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón 
de cobertura de intereses. 

 
Si el Oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe acreditar 
su capacidad financiera así: (i) sumando el patrimonio de los miembros del Oferente plural; 
y (ii) ponderando cada uno de los indicadores (índice de liquidez, índice de endeudamiento 
y razón de cobertura de intereses) de cada miembro del Oferente plural, de acuerdo con su 
porcentaje de participación. 

 
 

2.2.4 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN  
 

Para la verificación de la Capacidad de Organización, en principio se tomará la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes RUP.  

 

Indicador Índice Requerido 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.03 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.10 
 

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia se reserva la facultad de solicitar 
información adicional con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los 
certificados requeridos, si lo considera necesario. 

 
Los criterios de selección concretan el principio de selección objetiva consagrado en el 
artículo 5° de las Ley 1150 de 2007, y deberán indicarse en los pliegos de condiciones y 
sus documentos equivalentes.  



                                        

 

 

 

 
Documentos de verificación de la Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional  
 
Certificado del Registro Único de Proponentes - RUP:  
 
EL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA, efectuó el análisis para 
establecer los indicadores a verificar la capacidad financiera, de acuerdo con la obligación 
prevista en el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Requisitos Habilitantes expedido por 
Colombia Compra Eficiente, información que será verificada en el Registro Único de 
Proponente RUP con corte al 31 de diciembre de 2016. Lo propio se hará con la 
capacidad de organización. 
 
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, a 
información financiera deberá presentarse respecto de cada uno de los integrantes. 
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia si lo considera necesario, se reserva la 
facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos 
reportados en los estados financieros requeridos. 

 
2.3 OFERTA ECONÓMICA - FORMATO No. 3 

 
Se deberá diligenciar el Formato No. 3 “Oferta Económica”.  
 
Los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras, 
tanto en los precios unitarios como totales, incluyendo todos los conceptos relacionados 
con el objeto de la presente contratación. Los demás conceptos no previstos en la oferta, 
no serán asumidos por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.  

 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

Para el análisis del precio se confrontará la relación entre los precios unitarios y los totales 
por medio de las cuatro operaciones aritméticas básicas. En caso de encontrarse 
diferencia, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia realizará las respectivas 
correcciones.  

En caso de diferencia de precios en diferentes partes de la propuesta, primará para todos 
los efectos, los que figuran en el Formato No. 3 “Oferta Económica”. 

Todos los costos asociados a la preparación y presentación de la propuesta estarán a 
cargo del Proponente y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en ningún caso, 
será responsable de los mismos.  

Se debe tener en cuenta que cuando el proponente no está obligado a facturar IVA, su 
propuesta económica no puede superar el presupuesto oficial antes de dicho tributo. En el 



                                        

 

 

 

caso de los proponentes pertenecientes al régimen común y que por consiguiente deben 
facturar la tarifa del IVA del 19%, su propuesta económica no debe superar el 
presupuesto oficial con IVA.  

 
 

2.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
El artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, establece:  
 
“Artículo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las entidades estatales 
deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de 
servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y 
para los proyectos de arquitectura.”  
 
Teniendo en cuenta el procedimiento del concurso de méritos, del que trata el artículo 
2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe indicar la forma como 
calificará, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo 
de trabajo, y b) la formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del 
Profesional Director de Interventoría.  
 
Para el presente proceso de selección y para efectos de la calificación, la Entidad tendrá 
en cuenta los siguientes criterios de calificación, con el fin de obtener la oferta más 
favorable: 
 
 
 
 

2.4.1 Ponderación de Puntajes 
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 evaluará las Ofertas ponderando los 
porcentajes indicados en la Tabla que a continuación se relaciona, y teniendo en cuenta el 
incentivo a la contratación pública de acuerdo con lo establecido en la Ley 816 de 2003. 
 

Criterios de Evaluación Porcentaje 

Director de Interventoría 

Formación Profesional 10 puntos no acumulables 

Experiencia General 10 puntos no acumulables 

Experiencia Específica 20 puntos no acumulables 

Residente de Interventoría 

Formación Profesional 7,5 puntos no acumulables 

Experiencia General 7,5 puntos no acumulables 

Experiencia Específica 15 puntos no acumulables 



                                        

 

 

 

Residente SST y Ambiental de Interventoría 

Formación Profesional 5 puntos no acumulables 

Experiencia General 5 puntos no acumulables 

Experiencia Específica 10 puntos no acumulables 

Incentivo a la Contratación Pública 10 puntos no acumulables 

Total 100 Puntos 

 
 

2.4.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

CRITERIO EVALUACIÓN PUNTAJE OBTENIDO 

Director de Interventoría 
 
 
 
 

Formación del  profesional 
requerido para 

Director de Interventoría y 
publicaciones técnicas y 

científicas. 

Estudios (Pregrado en 
Arquitectura o Ingeniería Civil y 

Posgrado en Restauración o 
Patología de Edificaciones). 

 
 

10  puntos no acumulables 

Con título de posgrado a nivel de 
especialización. 

 
6 

Con título de posgrado a nivel de 
maestría o superior. 

 
8 

Con título  de posgrado a nivel de 
especialización o maestría o 

superior  y una o varias 
Publicaciones contenidas en un 

Libro o  revista o  boletín o cartilla 
sobre patrimonio cultural.  

 
10 

 
 

Experiencia general del 
profesional requerido para 
Director de Interventoría. 

Experiencia general profesional a 
partir de la expedición de la 

tarjeta de matrícula profesional. 

 
 

10  puntos no acumulables 
Entre 15 y 20  años 5 

Más de 20 años 10 
 
 
 
 

Experiencia específica del 
profesional requerido para 
Director de Interventoría. 

 

Experiencia especifica como 
Director, Coordinador o 

Supervisor de Interventoría en 
obras de restauración o 

mantenimiento o conservación de 
edificaciones BIC. 

 
 

20 puntos no acumulables 

Entre 24 y 48 meses 10 
Más de 48 meses 20 

Residente de Interventoría 
 
 
 
 
 

Estudios (Pregrado en 
Arquitectura o Ingeniería Civil). 

7,5  puntos no acumulables 

Con título de pregrado y 
experiencia especifica. 

4 

Con título de posgrado en  



                                        

 

 

 

 
Formación del profesional 

requerido para Residente de 
Interventoría. 

restauración o patología de 
edificaciones a nivel de 

especialización o superior y 
experiencia especifica. 

 
7,5 

 
Experiencia general del 

profesional requerido para 
Residente de Interventoría. 

Experiencia general profesional a 
partir de la expedición de la 

tarjeta de matrícula profesional. 

 
7,5  puntos no acumulables 

Entre 5 y 10  años 4 
Más de 10 años 7,5 

 
 
 

Experiencia específica del 
profesional requerido para 
Residente de Interventoría. 

Experiencia especifica como 
Director, Residente, Coordinador 
o Supervisor de Interventoría en 

contratos de obra o interventoría 
de restauración o mantenimiento 
o conservación de edificaciones 

BIC. 

 
 

15  puntos no acumulables 

Entre 18 y 36 meses 10 

Más de 36 meses 15 

Residente SST y Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 

Formación del profesional 
requerido para Residente en SST 
y/o Ambiental de Interventoría. 

Estudios (seguridad y salud en el 
trabajo o ingeniero en higiene 
seguridad ocupacional). 

 
5  puntos no acumulables 

Con título de profesional o 
ingeniero (pregrado). 

 
3 

Con título de posgrado en gestión 
de la calidad o procesos 
integrados de gestión de la calidad 
o afines, a nivel de especialización 
o superior y experiencia 
especifica. 

 
 

5 

 
Experiencia general del 

profesional requerido para 
Residente en SST y/o Ambiental 

de Interventoría. 

Experiencia general profesional a 
partir de la expedición de la 

tarjeta de matrícula profesional. 

 
5  puntos no acumulables 

Entre 2 y 5 años 3 
Más de 4 años 5 

 
 

Experiencia específica del 
profesional requerido para 

Residente en SST y/o Ambiental 
de Interventoría. 

Experiencia específica como 
Residente SST y/o Ambiental de 
Interventoría en contratos de 
obra o interventoría de 
restauración o mantenimiento o 
conservación de edificaciones BIC. 

 
 

10 puntos no acumulables 

Entre 6 y 18 meses 6 
Más de 18 meses 10 

Acreditación 
El soporte para cada uno de los anteriores criterios de calificación será los certificados expedidos por la 



                                        

 

 

 

autoridad competente. 
Es importante tener en cuenta que la experiencia habilitante es distinta de la calificable por lo que el 
proponente en su propuesta deberá separar, indicando claramente cuáles de los certificados que validan la 
experiencia mínima habilitante y cuales la calificable.  
En caso de que no lo haga, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia definirá que las primeras 
certificaciones servirán para validar la experiencia mínima habilitantes del equipo de trabajo y luego tomara 
las restantes para la calificación, las cuales en ningún caso podrán ser subsanables. 

 
El proponente que no acredite el respectivo criterio con los soportes señalados se 
le otorgará un puntaje de cero (0). 
 
De requerirse el cambio de las personas inicialmente designadas en el equipo de trabajo, 
haría necesaria la previa verificación de las calidades de la persona que se pretenda 
designar en reemplazo. 
 

2.4.3  Incentivos en la contratación publica 
 
Para los efectos, se asignará un máximo de 10 puntos, de la siguiente manera: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Oferentes Nacional 5 puntos 

Oferentes Extranjeros 3 puntos 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Bienes y Servicios Nacionales 5 puntos 

Bienes y Servicios Extranjeros 3 puntos 

 
El proponente deberá presentar un documento donde indique expresamente el o los 
criterios que según la tabla anterior ofrezca a la entidad, en el evento que el 
proponente no presente el documento requerido se le asignará cero (0) puntos.  
 
NOTA: Para que una propuesta sea considerada elegible deberá obtener el setenta (70%) 
por ciento de la calificación.  
  

2.5 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Se entenderá que hay empate entre dos (2) o más propuestas, cuando presenten un 
número idéntico en el puntaje final. En el caso en que dos (2) o más propuestas, bajo el 
anterior criterio, hubieran arrojado un mismo resultado, se aplicarán los siguientes criterios 
de desempate, de conformidad con lo estipulado en el Artículo  2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 
1082 de 2015: 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá 
el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y 



                                        

 

 

 

calificación establecidos en los pliegos de  condiciones del Proceso de Contratación. Si 
persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los 
factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del 
Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de 
escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones. 

 
Si persiste el empate, la Entidad  debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y 
excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos 
adquiridos por Acuerdos Comerciales: 
 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros.  
 

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. Si continua el empate y 
entre los empatados se encuentren Mipymes Nacional, se preferirá a la Mipyme 
nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales. Para tal efecto 
se tomara en cuenta la información contenida en el Registro Unico de 
Proponentes. 

 
3. Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados 

se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura 
siempre que: a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); b) la Mipyme 
aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta; y c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura.   

 
4. Si continúa el empate, se preferirá la propuesta presentada por el oferente en las 

condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su 
nómina está en condiciones de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 
1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento 
(10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta. 

 
Para tal efecto cada proponente debe presentar una certificación que contenga lo 
siguiente: 

 
- Número total de empleados con los que actualmente cuanta la empresa. 



                                        

 

 

 

- Número total de empleados en condición de discapacidad con contrato vigente, de 
acuerdo a la Ley 361 de 1997, relacionando los nombres y apellidos con número 
de documento de identidad del personal discapacitado, indicando la discapacidad 
que presentan.  

- El certificado debe ser firmado por el representante legal y el revisor fiscal, 
adjuntando de este último copia de la tarjeta profesional y certificación de 
antecedentes disciplinarios vigente expedida por la Junta Central de Contadores. 

 
Al Certificado se debe adjuntar: 

 
- Copia del Contrato Laboral o documento que acredite su vinculación. 
- De acuerdo al Artículo 5° de la Ley 361 de 1997, copia del carné de afiliado al 

Sistema de Seguridad en Salud. 
 

5. Como última opción, en caso de seguir el empate, se utilizará el sorteo mediante 
balota. 

 
Se realizará una audiencia cuya fecha fijará y comunicará oportunamente el 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en la cual se hará un sorteo 
mediante el método de suerte y azar, conforme a lo dispuesto a continuación:  

 
Se introducirán tantas balotas como proponentes empatados; A cada proponente 
se le asignara un número y todas las balotas estarán numeradas y serán del 
mismo color; Los proponentes procederán a sacar la balota en el orden de recibo 
de su propuesta; El proponente que saque la balota con el numero asignado será 
el adjudicatario. 

 
Para tal efecto se modificara el cronograma fijando la fecha respectiva, en caso de 
ser necesario. 

 
2.6 APERTURA SOBRE ECONOMICO 

 
Una vez concluida la evaluación técnica y aplicando los criterios de desempate señalados 
en el numeral 2.5 si fuere el caso, la entidad, en la fecha señalada en el cronograma, en 
audiencia pública adelantará el siguiente procedimiento con el objeto de verificar la 
propuesta económica de los proponentes:  
 

1. Dará a conocer el orden de calificación de las propuestas técnicas.  
 

2. Se procederá a abrir el sobre (o los sobres) que contiene la propuesta económica 
sólo del proponente ubicado en el primer lugar en el orden de calificación.  

 
3. Si el valor contenido en el sobre económico del proponente en el primer lugar de 

calificación excede la disponibilidad presupuestal, su propuesta será rechazada y 



                                        

 

 

 

se procederá a abrir la propuesta económica del siguiente oferente según el orden 
de calificación, y así sucesivamente.  

 
4. La entidad verificará la consistencia de la propuesta económica respecto de las 

actividades descritas en la propuesta técnica, con el fin de efectuar las 
clarificaciones y ajustes que sean necesarios. Como resultado de estos ajustes no 
podrán modificarse, en lo sustancial, los requerimientos técnicos.  

 
Si de la verificación de la propuesta económica del proponente se identifica que la 
misma no es consistente con su propuesta técnica, o no se logra un acuerdo final 
sobre los aspectos técnicos o económicos objeto de discusión, se rechazará y se 
procederá a abrir el sobre económico de la propuesta ubicada en el siguiente 
orden de calificación, con el procedimiento indicado en el numeral anterior.  

 
5. La entidad y el proponente elaborarán un acta de los acuerdos alcanzados con el 

fin de que se incluyan en el respectivo contrato. 
 
  



                                        

 

 

 

 

 CAPÍTULO III - CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 3.
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, rechazará la propuesta sin que haya 
lugar a su evaluación, o eliminar las propuestas presentadas, entre otras, si incurre en 
cualquiera de los siguientes casos:  
 

 La falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.  

 Cuando el valor total corregido de la propuesta presentada exceda el presupuesto 
oficial.  

 Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la legal colombiana.  

 Cuando no se haya presentado con la propuesta cualquier documento esencial 
para la comparación objetiva de la misma y asigne puntaje.  

 Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para contratar, según lo dispuesto en el 
Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y demás normas 
que regulan la materia.  

 Cuando no se cumple con los requisitos habilitantes, calidades de participación y/o 
los requerimientos técnicos mínimos, que deben cumplirse en su totalidad.  

 Cuando no se cumpla con alguna de las especificaciones técnicas, o con alguna 
de las condiciones esenciales, establecidas en las especificaciones técnicas y 
condiciones esenciales que son exigencias mínimas del objeto a contratar, del 
Pliego de Condiciones, ya que son exigencias mínimas.  

 Cuando el plazo propuesto sea diferente al establecido en el Pliego de 
Condiciones.  

 Cuando haya sido presentada en forma parcial, incompleta, alternativa o 
subordinada al cumplimiento de cualquier condición.  

 Cuando alguna información sustancial de los documentos de la propuesta no 
corresponda a la realidad, o genere confusión o sea contradictoria.  

 Cuando el proponente se encuentra inscrito en el Boletín de Responsables 
Fiscales (Artículo 60, Ley 610 de 2000).  

 Cuando el proponente no haya tenido en cuenta en su propuesta las 
modificaciones al Pliego de Condiciones que mediante adendas haya realizado el 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia  

 Cuando el proponente presente propuesta en este proceso como persona natural 
y/o jurídica y al mismo tiempo como integrante de un consorcio, de una unión 
temporal o cualquier otro tipo de asociación.  

 Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo 
requerido por la Administración, exigencia que aplica a todos y cada uno de los 
integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación.  

 En general, por cualquier discrepancia, desviación u omisión esencial de la 
propuesta que se halle con respecto a lo establecido en esta invitación pública.  



                                        

 

 

 

 Cuando un proponente oferte en la presente contratación, y tenga intereses 
patrimoniales en otra persona jurídica que haga las veces de proponente en ésta 
Contratación.  

 Cuando un Consorcio o Unión Temporal no se constituya en los términos previstos 
por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  

 Cuando la propuesta se presente extemporáneamente, se envíe por correo 
extemporáneamente, fax o se deje en un lugar distinto al indicado en esta 
convocatoria pública.  

 Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren 
dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier 
otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma 
Contratación de Concurso de Méritos.  

 Cuando se presenten varias ofertas por el mismo oferente y se configure 
cualquiera de las siguientes hipótesis: con el mismo nombre; con nombres 
diferentes; de forma simultánea como persona natural o jurídica y representante 
legal de una persona jurídica, de forma simultánea como persona natural o jurídica 
e integrante de un Consorcio o Unión Temporal, de forma simultánea como 
persona natural o jurídica y representante de un Consorcio o Unión Temporal. 
Cuando varias personas jurídicas tengan el mismo representante legal, o socios 
comunes, solo podrá presentarse a la selección una de ellas.  

 Cuando se incurra en cualquier causal de rechazo especificada en esta invitación 
pública o en la ley.  

 Cuando el proponente haya presentado propuesta en el proceso de Licitación 
Pública No. 002 – 2017. 

 

  



                                        

 

 

 

 

 CAPÍTULO IV - CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACIÓN 4.
DE LA PROPUESTA 

 
4.1 IDIOMA EN QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA 

 
La propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma español y 
presentarse por escrito.  
 

4.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y NÚMERO DE COPIAS 
 
La propuesta debe ser presentada en tres (3) sobres, así:  
 

 Un primer sobre con todos los documentos de la propuesta en original.  

 Un segundo sobre con todos los documentos de la propuesta en copia.  

 Un tercer sobre que debe contener únicamente la oferta económica de forma 
física, y en original en el Formato N° 03 de acuerdo con lo establecido en el 
presente Pliego de Condiciones.  

 Los sobres señalados en este numeral deberán ser presentados en lengua 
castellana, debidamente legajados y rotulados, deberán tener una tabla de 
contenido con paginación y estar debidamente foliados.  

 Estarán dirigidos al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, oficina 308 del 
Palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribe”.  

 Se indicará el número y el objeto de la Contratación.  

 Se indicará, el nombre y dirección del proponente, con el fin de que sea posible 
devolver la propuesta sin abrir, en caso de ser presentada extemporáneamente.  

 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia no se hará responsable por no abrir, o 
por abrir prematuramente los sobres mal identificados o incorrectamente dirigidos.  
 
Los documentos que hacen parte del original y de la copia de la propuesta deberán ser 
totalmente legibles, legajados y foliados. Los folios que contengan modificaciones o 
enmiendas deberán ser convalidados con la firma del representante legal.  
 
Las propuestas que lleguen después del plazo fijado para el cierre del Concurso de 
Méritos serán devueltas a los proponentes en las mismas condiciones en que fueron 
recibidas (sin abrir).  
 
Se entenderán por fecha y hora de presentación las que aparezcan en el sello o escrito 
puesto sobre la oferta por el encargado de recibirla, en el momento de su llegada al sitio 
de entrega de la misma, en la oficina 308. 
 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 



                                        

 

 

 

La propuesta se identificará así:  
 
En cada sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se 
dirigirá de la siguiente forma 
 
SOBRE N°1 ORIGINAL  

 
Señores  
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA  
Palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribe”, carrera 51 No. 52 - 03  
Medellín, oficina Nº 308  
 
Concurso de Méritos Nº 002 de 2017  
 
Objeto:  
 
Número de folios:  
 
Datos del proponente:  
 
Nombre: _______________________  
Dirección: _______________________  
Teléfono: _______________________  
Fax: _______________________  
Correo electrónico: _______________________  

 
 



                                        

 

 

 

SOBRE N°1 COPIA 

 
Señores  
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA  
Palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribe”, carrera 51 No. 52 - 03  
Medellín, oficina Nº 308  
 
Concurso de Méritos Nº 002 de 2017 
 
Objeto:  
 
Número de folios:  
 
Datos del proponente:  
 
Nombre: _______________________  
Dirección: _______________________  
Teléfono: _______________________  
Fax: _______________________  
Correo electrónico: _______________________  

 
 
SOBRE N°3 OFERTA ECONÓMICA 

 
Señores  
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA  
Palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribe”, carrera 51 No. 52 - 03  
Medellín, oficina Nº 308  
 
Concurso de Méritos Nº 002 de 2017  
 
Objeto:  
 
Número de folios:  
 
Datos del proponente:  
 
Nombre: _______________________  
Dirección: _______________________  
Teléfono: _______________________  
Fax: _______________________  
Correo electrónico: _______________________  



                                        

 

 

 

 
 
Las propuestas presentadas en forma extemporánea no serán tenidas en cuenta.  
 
No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas 
con posterioridad a la fecha y hora límite para la presentación de las propuestas.  
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia no se hace responsable cuando los 
sobres no estén correctamente marcados y dirigidos a la dirección señalada, caso en el 
que se entenderá por no presentada la oferta.  
 

4.4 PROPUESTAS PARCIALES Y ALTERNATIVAS 
 
No se aceptarán propuestas parciales ni alternativas para la presente Contratación de 
Concurso de Méritos.  
 

4.5 PLAZO PARA PRESENTAR LAS PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de las propuestas será en la fecha, hora y lugar, 
determinados en el cronograma del presente documento. No se aceptarán ofertas 
presentadas por fuera del plazo y sitio estipulados en dicho cronograma.  
 

4.6 ENTREGA DE PROPUESTAS 
 
Si la propuesta es enviada por correo, el proponente debe hacerlo con suficiente 
antelación para que sea recibida y depositada en la urna o lugar destinado para el efecto, 
en la dependencia anotada y antes de la hora límite de cierre. En todo caso, el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia no será responsable del retardo o extravío que se 
derive de esta forma de presentación. 
 

4.7 RETIRO DE LA PROPUESTA 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito al Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia, el retiro de su propuesta antes de la fecha y hora límite para la presentación de 
las mismas, la cual será devuelta sin abrir, al proponente o a la persona autorizada. 
Ninguna propuesta se podrá modificar después de la fecha y hora fijadas para la entrega 
de propuestas.  
 

4.8 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Los documentos presentados por los proponentes no requieren legalización alguna salvo 
los documentos otorgados en el exterior y los poderes generales o especiales que deben 
ser otorgados ante Notario Público. 
Los proponentes deben poder entregar con su oferta los documentos otorgados en el 
exterior sin que sea necesaria su legalización de acuerdo con la Convención de la 



                                        

 

 

 

Apostilla. Para firmar el Contrato, el oferente que resulte adjudicatario debe presentar los 
documentos otorgados en el extranjero, legalizados. 
 

4.9 GASTOS DERIVADOS DE LA PREPARACION DE LA PROPUESTA Y EL 
POSTERIOR PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
Todos los gastos que se deriven de la preparación de la propuesta, corren a cargo 
exclusivo del oferente.  
 
Al momento de preparar su oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los 
posibles gastos que afecten la estructuración de la misma, sin que posteriormente pueda 
alegar la existencia de desequilibrio económico, por ésta razón, a su favor.  
 
En estos gastos deberá incluir lo correspondiente a pago de impuestos, derechos, valor 
de primas, constitución de pólizas, tasas, parafiscales, publicaciones y demás 
erogaciones derivadas del perfeccionamiento del contrato y su posterior ejecución.  
 

4.10 RESERVA EN DOCUMENTOS 
 

El proponente deberá indicar expresamente en su oferta, qué información de la 
consignada tiene carácter de reservada, señalando expresamente la norma jurídica en la 
que se fundamenta, con el fin de que el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia se 
abstenga de entregar la misma, cuando cualquier persona natural o jurídica ejerciendo el 
derecho de petición, solicite copia de las propuestas. En el evento de que no se señale la 
norma específica que le otorgue ese carácter, se tendrá por no escrito el anuncio de 
reserva.  
 

4.11 EXPEDIENTE PÚBLICO Y SOLICITUD DE COPIAS 
 
Las actuaciones de las autoridades son públicas y los expedientes son abiertos al público.  
La entidad no proporcionará información a terceros sobre el contenido de las propuestas 
recibidas antes del cierre del proceso contractual, por lo tanto, a partir de la petición 
respetuosa y formalmente escrita que haga el proponente o cualquier interesado, el 
Instituto expedirá a costa de aquellas personas, copia de las actuaciones y propuestas 
recibidas, respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y 
privilegios. Para este fin la entidad, resolverá a favor del solicitante dentro del término 
establecido en el Código Contencioso Administrativo la solicitud, sin que con ello sea 
posible autorizar copia de los documentos que gozan de reserva legal.  
 

4.12 PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta deberá ser válida durante tres (3) meses, contados a partir de la fecha de 
presentación de la misma.  
 



                                        

 

 

 

4.13 REGLAS DE SUBSANABILIAD 
 
Los documentos necesarios para la comparación de las propuestas y que otorgan 
puntaje, no son subsanables. La inexactitud o falta de claridad en el contenido de los 
datos suministrados por el proponente dará lugar al rechazo de la propuesta.  
Los documentos elaborados por los proponentes relacionados con la capacidad legal o 
por particulares, hacen parte de los requisitos de participación y deberán entregarse al 
momento de presentación de la propuesta. 
  



                                        

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO V - CONDICIONES DEL CONTRATO 5.
 

5.1 CONTRATO 
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia celebrará con el proponente 
adjudicatario, el contrato para la ejecución del objeto, fundamentándose en la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, estudios previos, el Pliego de 
Condiciones y los análisis técnico, jurídico, financiero y económico de la propuesta. El 
adjudicatario deberá presentar para la suscripción del contrato los siguientes documentos:  
 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.  

 Original de la Garantía Única. Se deberán otorgar las garantías exigidas en la 
minuta del contrato. 

 
5.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
5.2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 
 Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas. 

      
 Las labores de la presente interventoría son: 
 

      El Servicio 

El servicio de interventoría durante la construcción, comprende las funciones 
técnicas, administrativas, financieras, legales y ambientales, en donde la función del 
interventor se encamina a velar por el correcto desarrollo del proyecto y por el 
cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía adecuadas a la obra. 
En cumplimiento de sus funciones el interventor exigirá al constructor cuando sea 
necesario, la realización de ensayos y pruebas, de todos los trabajos autorizados el 
interventor deberá dejar constancia escrita y además llevará un control a las 
especificaciones de materiales, a las pruebas sobre lo realizado en obra, para el 
cabal cumplimiento de sus funciones y si la complejidad de la actividad de obra así lo 
justifica, también el interventor suministrará al Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia de los especialistas que lo asesoren en su función técnica y a su vez los 
controles a los cuales se hace referencia, no relevan al constructor de su 
responsabilidad de llevarlos con el detalle y precisión que exijan las normas de 
calidad y los estudios técnicos de la obra. El interventor, por lo tanto, vigilará que el 
constructor cumpla las normas de control y llevará los controles adicionales que 
considere oportunos. 

  



                                        

 

 

 

El interventor velará por el cumplimiento del contrato del constructor y supervigilará el 
avance de la obra para lograr que ella se desarrolle según el programa y el 
presupuesto previamente aprobados con la calidad y cantidad correspondiente a lo 
establecido en las especificaciones y contrato de construcción para el recibo de una 
determinada actividad. Vigilará además el cumplimiento de las pólizas de garantía, 
los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal a los organismos 
nacionales y municipales y demás obligaciones contractuales y legales y autorizará 
las entregas de dineros al constructor y revisará los gastos que éste haga a fin de que 
los dineros sean invertidos en la forma más eficiente; autorizará la ejecución de los 
diferentes capítulos de obra y supervisará la administración de los subcontratos.  
 
El interventor verificará el pago de las cuentas a subcontratistas, trabajadores o 
proveedores, según las normas establecidas en los contratos que se hagan con estos 
y a las disposiciones que ordene la ley y supervisará el almacén de la obra y exigirá 
al constructor los inventarios, libros y comprobantes que permitan un adecuado 
control, el interventor autorizará la cuenta de cobro respectiva. Verificará que la obra 
ejecutada corresponda proporcionalmente a los dineros entregados al contratista, 
dentro de los términos estipulados en el contrato, el interventor en coordinación del 
supervisor designado por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia,  
estudiará y autorizará las cantidades de obra y analizará y acordará con el 
constructor los precios de los ítems no pactados en el contrato; además estudiará y 
propondrá al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, las fórmulas de reajustes 
cuando éstas no estén pactadas y aprobará los reajustes que surjan en el transcurso 
del contrato. 
 
La interventoría hará seguimiento exhaustivo de los costos que se produzcan como 
resultado de  la ejecución de las actividades de obra programadas para el proyecto, 
con un control y vigilancia permanente del  avance dado, reflejado de forma técnica, 
física y financiera, utilizando para ello informes periódicos mensuales que lo 
expresen, acompañados de las actas de avance y cuando sea necesario realizar los 
balances de ajuste al presupuesto y a la programación, de acuerdo a los cambios 
realizados en el desarrollo de las obras. Es de resaltar que el interventor vigilará que 
por ningún motivo se supere financieramente el presupuesto oficial para la realización 
del proyecto, ni tampoco el plazo dado para la ejecución del mismo.  

 Especificaciones en las Obligaciones del Contratista de Interventoría 
 
Para cumplir con esta función básica el Interventor una vez legalizado el contrato, 
ejercerá, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato y deberá ejecutar correctamente además de las definidas en la ley y el 
Manual de Contratación del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia  las 
siguientes funciones u obligaciones: 
  

 Definir el control de la Interventoría.  



                                        

 

 

 

 Diseñar, implementar y mantener la organización de la Interventoría y definir las 
líneas de autoridad y las interrelaciones entre el personal clave y las actividades 
del proyecto.  

 Establecer un marco para alcanzar y mantener el control general de la 
construcción del proyecto.  

 Establecer metodologías operativas que permitan el trámite apropiado y oportuno 
de los asuntos relacionados con la coordinación y control del contrato.  

 Preparar, implementar y mantener la calidad en los procesos, de su propia 
gestión interventora.  

 Recopilar, analizar y evaluar toda la información disponible en el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia y en otras entidades relacionadas con el 
proyecto o su zona de influencia que pueda ser utilizada para la ejecución de los 
trabajos. 

  Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones y Pliego de 
Condiciones para la ejecución de las obras correspondientes a la Licitación 
Pública y contratada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 

  Estudiar, supervisar, hacer recomendaciones, aprobar o improbar los 
procedimientos de construcción propuestos por los Contratistas para la 
realización de la obra.  

  Llevar el control de todas las modificaciones que se realicen durante la 
construcción de la obra para que éstas sean estudiadas, aprobadas y 
oficializadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.  

  Informar oportunamente y por escrito al Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia, a través de su supervisor designado, sobre anomalías que se detecten 
en la calidad de las obras.  

  Supervisar el oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar 
los destinados a las obras del proyecto, los procesos de elaboración de los 
materiales y exigir a los Contratistas los Certificados de garantía de calidad que 
avalen el cumplimiento de la calidad especificada.  

  Revisar y aprobar los replanteos de construcción ejecutados por los Contratistas 
antes de iniciar los trabajos y durante el desarrollo de los mismos; en general, 
ejecutar todos los trabajos especificados para el mismo.  

  Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar 
la construcción de las obras y autorizar los cambios necesarios, con la 
aprobación previa del supervisor designado por el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia y con la suficiente autoridad para lograr que las obras se 
ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos preestablecidos  

  Determinar la necesidad de realizar obras extras o adicionales y recomendar su 
ejecución  

  Exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y el retiro del que 
a su juicio, o del supervisor designado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia, sea inconveniente para los intereses de la misma.  

  Suministrar la participación en la obra de especialistas técnicos cuando la 
complejidad de las obras lo amerite.  



                                        

 

 

 

  Supervisar el cumplimiento de los programas de trabajo del Contratista y 
efectuar mensualmente, previo acuerdo con el supervisor designado por el 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, los informes de seguimiento de los 
programas de trabajo.  

  Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implantar y documentar un sistema 
de seguimiento y control de los costos de las obras intervenidas y de los costos 
en que se haya incurrido por el propio interventor en desarrollo del contrato.  

  Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado 
del contrato intervenido en relación con su avance, calidad y costo.  

  Determinar los presupuestos de las obras extras o adicionales  

  Diseñar, implementar y mantener un sistema para controlar el avance y calidad 
de los trabajos objeto de la Interventoría y de esta manera hacerlos coherentes 
con los objetivos del proyecto.  

  Mantener personal calificado y competente en número suficiente según las 
dedicaciones definidas en la propuesta, para un adecuado y oportuno 
desempeño de las funciones de la Interventoría.  

  Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia, encomendados al Interventor.  

  Asistir a las reuniones quincenales con los Contratistas y el supervisor 
designado de forma permanente y otros que puedan intervenir por parte del 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia eventualmente,  con el objeto de 
analizar en el sitio todos los aspectos que requieran el concepto o conocimiento 
de las partes involucradas con la ejecución de las obras, a fin de lograr un 
acuerdo permanente entre ellas para beneficio del proyecto.  

  Concertar reuniones quincenales de comité de obra, con el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia o sus representantes, para analizar el avance de la obra, 
control de costos, problemas de diseño, reclamaciones de Contratistas, etc., para 
mantener al mismo plenamente informado sobre detalles del avance de las obras 
y del desarrollo del contrato.  

  Presentar informes sobre aspectos específicos, bien sea técnicos, 
administrativos, financieros legales, o ambientales, cada vez que el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia lo solicite. 

  Resolver en coordinación con el supervisor designado por  el Instituto de Cultura 
y Patrimonio de Antioquia, las consultas que hagan los Contratistas sobre la 
interpretación de planos (si aplica) y especificaciones  

  Asesorar al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en la solución de las 
discrepancias de carácter técnico o contractual que surjan con los Contratistas 
durante el desarrollo del contrato.  

  Analizar con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, las reclamaciones 
presentadas por los Contratistas y recomendar soluciones.  

  Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan 
afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten 
o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 



                                        

 

 

 

  Estudiar el incumplimiento del Contratista y solicitar al supervisor designado por  
el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, las sanciones a que diere lugar.  

  Certificar las cantidades de obra para las actas de avance porcentual, según la 
forma establecida de pago en los presentes pliegos y presentar al supervisor 
designado por  el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, las actas 
elaboradas y revisadas.  

  Realizar la liquidación financiera del contrato y elaborar cuadros resúmenes de 
las cuentas pagadas, los reajustes pagados, las obras adicionales extras 
pagadas. Esta información será la base para que el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia formalice la liquidación del contrato.  

  Elaborar un informe mensual de interventoría, con inclusión de los elementos 
técnicos, administrativos, financieros, legales y ambientales del contrato, 
incluyendo todos los datos sobre su desarrollo y en los cuales se analice el 
programa de ejecución de los trabajos, las documentaciones de los cambios, las 
inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo los empleos directos 
e indirectos, los equipos utilizados y todos los demás aspectos que permiten el 
adecuado seguimiento y control de las obras), además de las memorias técnicas 
de la construcción de las obras de acuerdo al informe de avance que presente el 
contratista ejecutor de la obra. Este informe deberá ser presentado al supervisor 
designado por  el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.  

  Establecer un archivo sistematizado de la correspondencia de forma aceptable 
para el  supervisor designado por  el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia, de manera que toda la correspondencia se conteste lo más pronto 
posible y no permanezcan puntos sin solución que puedan tomar los Contratistas 
como base para futuras reclamaciones. El Interventor recopilará y enviará las 
copias de la correspondencia entre él, el Contratista ejecutor y el  Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia, mensualmente como anexo a la presentación 
de los informes.   

  Inspección final para entrega de la obra al Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia: Al finalizar la obra, la Interventoría, el Contratista y el  supervisor 
designado por  el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, efectuarán la 
visita de inspección a la misma con el objeto de determinar su estado. Es 
necesario que la Interventoría prepare previamente un informe técnico, 
administrativo, financiero, legal y ambiental, con registro fotográfico para la 
entrega a cada uno de los integrantes de esta comisión, donde se pueda 
observar el balance general de las cantidades de obra ejecutada, el costo de la 
misma, los ensayos de laboratorio, etc.  

  Elaborar y tramitar las actas de obra.  

  Elaborar antes de iniciar el contrato, el acta de espacio público o de vecindad 
con el respectivo registro fotográfico y de video, firmada por el contratista, el 
interventor y los vecinos.  

  Velar por el estricto cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de 
obra, consignadas en el contrato y sus anexos.  



                                        

 

 

 

  Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y 
administrativos derivados de reclamaciones, demandas y recursos que 
interponga el contratista de obra, hasta que queden debidamente resueltos.  

  Diligenciar en forma oportuna la aplicación de sanciones, multas, garantías y 
cláusulas excepcionales del contrato de obra.  

  Todo cambio sustancial del contrato de obra, debe estar aprobado por el 
Interventor y el  supervisor designado por  el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia.  

 

 Aplicación de las Especificaciones a las Obligaciones en los Aspectos 
Técnicos y Administrativos: 
  

 Verificar el cumplimiento del objeto conforme al Plan de Acción, los pliegos de 
condiciones y la propuesta.  
Evaluar y emitir concepto de aprobación o rechazo de la calidad y cantidad de los 
resultados o productos parciales y finales obtenidos.  

 Identificar oportunamente posibles dificultades en la ejecución de los contratos y  

 en la obtención de los productos esperados.  

 Velar por la calidad y conservación del entorno ambiental donde se realice el 
proyecto.  

 

 Aplicación de las Especificaciones a las Obligaciones en los Aspectos 
Económicos y Financieros  

 
 Velar porque se efectúe una adecuada programación financiera del contrato.  

 Velar porque la ejecución financiera del contrato, se ajuste al plan de acción y al 
proyecto formulado.  

 Llevar el control de los dineros desembolsados durante el desarrollo del contrato.  

 Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato y exigir 
al contratista el reintegro de los mismos al Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia.  

 Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.  

 Comunicar veraz y oportunamente la liberación de los dineros que no serán 
utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente, las adiciones y deducciones 
presupuéstales del contrato.  

 

 Aplicación de las Especificaciones a las Obligaciones en el Aspecto Legal.  
 

 Autorizar los desembolsos de acuerdo con lo pactado en el contrato.  

 Organizar una carpeta para el contrato con todos los documentos pertinentes al 
mismo, verificando los requisitos de legalidad y cumplimiento de las cláusulas 
pactadas.  



                                        

 

 

 

 Recomendar, cuando se requiera, la celebración de un contrato adicional, u otro 
sí, teniendo en cuenta las razones que justifiquen tal situación.  

 Informar la ocurrencia de eventos que den lugar a la suspensión o terminación 
anticipada del contrato y de su reanudación, recomendando la adopción de las 
medidas respectivas.  

 Informar los hechos que constituyan incumplimiento parcial o total del contrato, 
para la aplicación de las sanciones respectivas.  

 Elaborar informes mensuales sobre el avance en la ejecución contractual y el 
informe final con los resultados de la ejecución.  

 Recomendar la liquidación unilateral del contrato cuando así se requiera.  

 Elaborar el acta y documentos necesarios para la liquidación definitiva del 
contrato.  

 Informar al representante legal o al supervisor designado por  el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia, acerca de dificultades para continuar con el 
ejercicio de la Interventoría y consignar en el acta respectiva el avance de 
ejecución del contrato tanto físico como financiero.  

 

 Aplicación de las Especificaciones a las Obligaciones en los Aspectos 
Ambientales 

 

 El interventor deberá verificar que el contratista organice los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los 
requerimientos técnicos establecidos, sino con las disposiciones contenidas en la 
legislación ambiental.  

 Constatar la aplicación en la ejecución de la obra de un Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) o alternativa según lo que aplique, que garantice un adecuado 
control y mitigación de los impactos.  

 Realizar el control ambiental, y verificar el cumplimiento de todas las normas, 
condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en la 
normatividad ambiental vigente.  

 Exigir al contratista la obtención de los permisos ambientales para uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, previo a la iniciación de las obras, y 
velar por el cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad ambiental 
competente. Cuando a ello haya lugar.  

 Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevención, corrección, 
mitigación y compensación implantadas, como parte del informe técnico SST y 
Ambiental.  

 Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo 
ambiental del proyecto.  

 Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución 
de las obras se enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus 
resultados correspondan a los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos 
necesarios.  



                                        

 

 

 

 Diseñar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar 
los efectos ambientales, y a su vez, verificar su ejecución por parte del 
contratista. En general realizar todo el seguimiento en materia ambiental de 
acuerdo con las estipulaciones contempladas en el pliego de condiciones de la 
obra objeto de interventoría.  

 

 Vigilancia de las Obligaciones del contratista Ejecutor de obra 
 

Además de las obligaciones directamente inherentes a la función propia de la 
interventoría, este deberá velar por que el contratista de obra cumpla con las 
siguientes condiciones: 
 
• Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas definidas 
para las obras. 
• Aplicar los métodos y procedimientos de control interno indicados en la Ley 80 de 
1993, para garantizar la eficacia, economía y celeridad en el uso de los recursos 
públicos destinados a las obras objeto del contrato. 
• Adelantar las obras de mantenimiento en los respectivos inmuebles dando estricto 
cumplimiento a lo establecido en  la Resolución No. 1409 de 2012 emitida por el 
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y demás normas concordantes aplicables a 
mantenimiento de obra. 
• Mantener al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia libre de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones, de sus subcontratistas o dependientes por reclamos, demandas o 
costos que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades del 
INSTITUTO o terceros, ocasionados por actos, hechos u omisiones de éste en la 
ejecución del proyecto. 
• Facilitar la labor del supervisor y/o interventor delegado por el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia, dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen. 
• Informar al supervisor/interventor sobre cualquier cambio en el presupuesto antes 
de la ejecución del mismo, por escrito, explicando debidamente las razones de dicho 
cambio, para efectos de ser avalado por éste y reconocido. En caso de efectuarse el 
cambio sin previo aval, no será reconocido. 
• Entregar al Instituto los informes requeridos por la interventoría/supervisión, de tal 
forma que se den cuenta de la ejecución del objeto del contrato y la entrega de los 
productos inherentes a este, sean medibles, cuantificables en cuanto a oportunidad, 
calidad y cantidad. 
• Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.  
• Realizar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato 
así como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas. 



                                        

 

 

 

• Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 
sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
• Abrir una cuenta de ahorros independiente para el manejo de los recursos 
provenientes del contrato. Certificar y reintegrar al Instituto los rendimientos 
financieros que se llegaren a generar con los recursos objeto del presente contrato. 
• Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan 
fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 
• Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o 
bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad 
ofrecidas por el contratista que ejecuta la obra, y promover las acciones de 
responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se 
cumplan. 
• Garantizar que la calidad de los bienes y servicios se ajuste a los requisitos 
mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de 
exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, 
en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a 
nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales 
suscritos por Colombia. 
• Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución 
del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes.  
• Entregar toda la información que sea necesaria para el registro del desarrollo del 
proyecto en el Sistema de Información del Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia. 
• Para la realización de cualquier publicación en medios impresos o digitales de 
elementos o piezas de comunicación pública deberá garantizar el uso de la imagen 
institucional del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, así como contar con el 
visto bueno del área de Comunicaciones del Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia. 
Se deberá enviar el diseño en formato JPG o PDF, Adobe Ilustrator o Corel (con las 
respectivas fuentes utilizadas) para contar con el visto bueno de la supervisión 15 
días antes de la impresión. Antes de la distribución en físico, se deberá mostrar un 
ejemplar de las piezas publicitarias impresas. 
• Elaborar las actas de interventoría que se requieran para el seguimiento del 
contrato, suscritas por el interventor y el contratista.  

 
 Asesoría al cumplimiento de las Obligaciones del Instituto de Cultura y 

Patrimonio de  Antioquia. 
 

Además la interventoría asesorará al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia a 
través del supervisor que este designe para el proyecto, en el correcto cumplimiento 
de sus obligaciones, con relación a la actividad del contratista ejecutor de las obras, 
descritas a continuación: 

 



                                        

 

 

 

- Designar un supervisor y/o interventor para que realice las funciones de control, 
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
- Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del contratista, de sus obligaciones con el 
Sistema de Seguridad Social Integral, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
la Ley 1150 de 2007. 
 
- Pagar oportunamente el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago 
estipulada, previa presentación del recibo a satisfacción por parte del supervisor y/o 
interventor. 
 
- Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas requeridas. 
 
- Prestar apoyo en las actividades organizadas en desarrollo del objeto contractual. 
 

 
   Declaración del Contratista 

 
Además EL CONTRATISTA para la ejecución del objeto del presente proceso 
contractual, se declara conocedor de los derechos y obligaciones a que se refieren 
los artículos 4° y 5° del Estatuto General de Contratación Administrativa de la Ley 
80 de 1993, y demás concordantes y subsiguientes, en especial los arts. 50, 51, 52 
y 53 de este Estatuto, e igualmente EL CONTRATISTA hace las siguientes 
declaraciones:  

 

 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.  

 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos 
del Proceso.  

 Quien suscribe el presente Contrato en nombre del Contratista está autorizado 
para el efecto.  

 Que conoce, acepta y se obliga a cumplir con el Código de Ética del Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia, así como con la Guía del Contrato de Obra 
Pública de Colombia Compra Eficiente.  

 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido 
en su propuesta.  

 EL CONTRATISTA está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al 
sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las 
obligaciones laborales.  

 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas 
y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente 
contrato.  



                                        

 

 

 

 EL CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las 
actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el 
cronograma establecido.  

 EL CONTRATISTA se compromete a respetar y cumplir con el ordenamiento 
legal en su integridad.  

 EL CONTRATISTA al momento de la celebración del presente contrato no se 
encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
interés.  

 Presentar informes que sean requeridos por el  supervisor y/o interventor en 
cuanto a las actividades del contrato. 

 Entregar al Instituto los informes requeridos por la interventoría, de tal forma que 
den cuenta de la ejecución del objeto del contrato y permitan la verificación del 
cumplimiento en términos medibles y cuantificables en cuanto a oportunidad, 
calidad y cantidad. 

 Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría dando respuesta oportuna a las 
observaciones que se realicen.  

 Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley. 

 Cumplir las directrices y políticas que establezca el Instituto en relación con el 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, así como con las 
actividades e informes que de ello se deriven. 

 Exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y el retiro del que a 
su juicio, sea inconveniente para los intereses de la misma. 

 Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado 
del contrato intervenido en relación con su avance, calidad y costo. 

 Mantener personal calificado y competente en número suficiente según las 
dedicaciones definidas en la propuesta, para un adecuado y oportuno 
desempeño de las funciones de la Interventoría. 

 Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Instituto encomendados al 
Interventor. Asistir a las reuniones fijadas con el Contratista, y del Instituto, con el 
objeto de analizar en el sitio todos los aspectos que requieran el concepto o 
conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las obras. 

 Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan 
afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten 
o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

 Presentar informes sobre aspectos específicos, bien sea técnicos, financieros o 
administrativos, cada vez que el Instituto lo solicite. Vigilar, exigir y velar por el 
cumplimiento del Sistema de Seguridad Social Integral, y Parafiscales del 
personal que utilice el Contratista, aportes al día, que constituyen requisito 
indispensable para que pueda proceder pago alguno al Contratista; e igual para 
el ejercicio de la Interventoría a cargo. - Vigilar, exigir, y velar por el cumplimiento 
de las normas de Seguridad Industrial por parte del Contratista en el personal 
que utilice. 



                                        

 

 

 

 Adjuntar conjuntamente con el Contratista, a cada una de las respectivas actas 
de recibo final de cada contrato obra e interventoría. 

 Realizar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del 
contrato así como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los 
costos de éstas. 

 Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos laborales, teniendo en cuenta que el Ingreso Base de 
Cotización será el equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor bruto del 
contrato, facturado en forma mensual, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 18 de la Ley 1122 de 2007. 

 
5.5.2 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA 

 

 Pagar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos. 

 Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del contratista interventor.  

 Asumir los riesgos que le correspondan, de conformidad con lo establecido en el 
cuadro de asignación de riesgos.  

 Suministrar oportunamente la información que requiera el contratista de 
interventoría, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

 Realizar con su supervisor designado la vigilancia, coordinación, apoyo, control y 
verificación de las obligaciones a cargo del contratista de interventoría.  

 Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de 
interventoría en la ejecución del contrato.  

 Exigir del contratista de interventoría, la entrega oportuna del objeto contratado y 
con las calidades requeridas.  

 Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza 
del Contrato de interventoría. 

 
5.3 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia realizará los pagos correspondientes al 
contrato mediante pagos parciales y proporcionales a la ejecución física y financiera 
soportada a la fecha por parte del contratista, con la presentación del informe 
correspondiente el cual deberá contener los aspectos técnicos y financieros con los 
respectivos soportes descritos a continuación 
 
Parágrafo 1: Una vez dado inicio a la ejecución contractual, será prioritario que el 
contratista y la supervisión definan conjuntamente las fechas tentativas para la realización 
de cada uno de los pagos estipulados, previo análisis del cronograma de actividades. El 
cual deberá ir acompañado de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan 
medir de manera adecuada y clara los avances en la ejecución del contrato. 
 



                                        

 

 

 

Parágrafo 2: El pago se realizará previo recibo a entera satisfacción por parte del 
supervisor y/o interventor del contrato y presentación de la factura o cuenta de cobro. 
 
Parágrafo 3: Para cada pago se debe acreditar estar al día con el pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con el inciso 
segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
 
 

5.4 GARANTÍAS 
 
Para amparar riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones surgidas con 
ocasión de la presentación de la oferta, el oferente deberá presentar garantía de seriedad 
de la oferta, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y la Guía de 
garantías en procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, y que 
deberá amparar los siguientes riesgos: 
 
Se deberá anexar una garantía de seriedad de la propuesta, constituida ante una 
compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, y que 
contenga los siguientes aspectos: 
 

 Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial. 
 Vigencia: Tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del proceso. 
 Tomador y/o afianzado: Nombre del proponente. 
 Asegurado y beneficiario: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
 Para el caso de los Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, debe 

figurar como tomador y/o afianzado, la respectiva forma asociativa. 
 Objeto: (Indicar el objeto del presente proceso). 

 
La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de 
la oferta, en los siguientes eventos:  
 

- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando 
el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, 
siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 

- El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de 
las ofertas. 

- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía 

de cumplimiento del contrato. 
 
En caso de siniestro en la garantía de la seriedad de la oferta, la compañía de seguros 
debe responder por el total del valor asegurado a título de sanción. 
 
De acuerdo al Análisis de riesgos realizado en el capítulo 7° del presente documento, y 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones resultantes del contrato, el contratista 



                                        

 

 

 

deberá constituir contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o 
garantía bancaria con la siguiente cobertura:  
 

AMPARO ESTIMACIÓN (%) VIGENCIA 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del 

contrato. 

10% del valor del contrato. 
En ningún caso será inferior al valor 

de la cláusula penal pecuniaria 

Vigencia del contrato y 
cuatro meses más (término 

estimado para la liquidación) 

 
5.5 CESIÓN 

 
El CONTRATISTA no podrá en ningún evento ceder el contrato, sin previo consentimiento 
escrito del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, pudiendo éste reservarse las 
razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de 
conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio.  
 

5.6 SUBCONTRATACIÓN 
 
No se podrá subcontratar el objeto del contrato con persona alguna, salvo autorización 
previa por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.  
 

5.7 MULTAS 
 
Por el incumplimiento de cualquier obligación contractual, el contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente hasta por el cinco por ciento (5%) del valor básico del contrato.  
 
En el caso de que el CONTRATISTA se haga acreedor a cualquiera de las multas por 
incumplimiento, su valor será tomado de cualquier saldo a favor del CONTRATISTA o 
cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida 
por el Contratista como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones 
adquiridas en virtud del contrato. Las multas se causan por el simple incumplimiento sin 
que el Instituto tenga que demostrarlo y los perjuicios que por ello se causen al Instituto, 
podrán hacerse efectivos en forma separada.  
 
El procedimiento de imposición de multas será el establecido por la Ley 1474 de 2011.  
La aplicación de la multa como consecuencia del incumplimiento de cualquier obligación 
contractual, no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el 
incumplimiento de esa o de cualquiera otra obligación.  
 

5.8 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las 
obligaciones contraídas con el contrato o de declaratoria de caducidad, la entidad podrá 
hacer valedera la cláusula penal pecuniaria al CONTRATISTA hasta por un valor del diez 
por ciento (10%) del valor del contrato, suma que la entidad hará efectiva mediante el 
cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los costos que adeude al 



                                        

 

 

 

CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la 
comunicación de aceptación de la oferta; si esto no fuere posible, se cobrará por vía 
judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios tal 

como lo permiten los artículos 870 del Código de Comercio y 1546 del Código Civil.  
 

5.9 CLÁUSULAS EXORBITANTES 
 
Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 
de 1993, artículos 15, 16, 17 y 18 en relación con la modificación, terminación e 
interpretación unilaterales, adicionalmente el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 
podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada, 
a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando el contratista 
incurra, con ocasión del contrato, en cualquiera de las causales de caducidad previstas en 
la ley.  
 

5.10 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato producto de la presente Contratación será 
adelantada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en los términos de la Ley 
1474 de 2011.  
 

5.11 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Para la ejecución del contrato se tendrán en cuenta las regulaciones y previsiones de los 
estudios y documentos previos y de la convocatoria pública. 
  

5.12 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Las partes procederán a la liquidación del contrato, dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a su finalización, conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007.  
 

5.13 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Hacen parte del contrato todos los documentos correspondientes a la presente 
Contratación, principalmente los estudios previos, la disponibilidad presupuestal, la 
invitación pública y los documentos necesarios para la ejecución del contrato.  
 
 

5.14 INDEMNIDAD DE LA ENTIDAD 
 
El CONTRATISTA será responsable ante el INSTITUTO de mantenerlo libre de cualquier 
daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones, de sus subcontratistas o dependientes por reclamos, demandas o costos 



                                        

 

 

 

que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades del INSTITUTO o 
terceros, ocasionados por actos, hechos u omisiones de éste en desarrollo de la actividad 
encomendada. Cualquier costo en que incurra el INSTITUTO para la defensa de sus 
intereses o cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de los reclamos 
previstos en esta cláusula, deberá ser reintegrada al INSTITUTO en su totalidad 
debidamente actualizada. En caso de no cumplirse esta obligación su valor podrá hacerse 
efectivo deduciéndolo de cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA o a través de 
cualquier otro procedimiento de cobro establecido por el INSTITUTO en caso de que el 
contrato hubiere sido liquidado 
  



                                        

 

 

 

 
 

 VI FORMATOS ANEXOS 6.
 

6.1 INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 
 
Los formatos se diligenciarán a máquina de escribir o procesador de palabras y se 
entregarán impresos sin enmendaduras, debidamente foliados. Los precios y valores 
totales deben escribirse a máquina o a tinta en forma legible sin enmendaduras ni 
tachaduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                        

 

 

 

 
 
 

FORMATO 1 
 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
REFERENCIA: ______________ 

 
 
Señores  
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA  
Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03  
Medellín-Colombia  
 
El suscrito _____________________________ con CC _____________________, 
actuando en calidad de __________________________________________________, de 
acuerdo con el Pliego de Condiciones, presento propuesta o proyecto de negocio jurídico 
(artículo 845 Código de Comercio) para el objeto de la referencia y, en caso que sea 
aceptada, nos comprometemos a ejecutar el contrato correspondiente.  
 
Declaro que ostento capacidad para comprometerme o comprometer la sociedad que 
represento o la modalidad de asociación.  
 
Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta 
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.  
 
Que conocemos la información general y demás documentos de las bases de 
contratación del presente proceso y que aceptamos los requisitos en estos contenidos, en 
cuanto al plazo, condiciones y especificaciones técnicas y en general todo lo solicitado en 
la invitación pública. 
  
Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad 
señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar.  
 
Que hemos leído los documentos publicados en el portal de contratación relacionados con 
el presente proceso y que aceptamos su contenido.  
 
Que aceptamos la forma de pago estipulada en el Pliego de Condiciones.  
 
Que conocemos que para el contrato a celebrarse se entienden pactadas las cláusulas 
excepcionales al derecho común, de interpretación, modificación, terminación unilateral y 
caducidad del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16, 17 y 18 
de la Ley 80 de 1993.  
 



                                        

 

 

 

Que durante la ejecución del contrato a celebrarse nos obligamos a permanecer al día en 
el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales 
(propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar). Lo anterior será acreditado 
para la realización de cada pago derivado del contrato. 
 
Que en virtud del contrato a celebrarse nos obligamos a mantener indemne a la entidad 
de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones 
del futuro contratista o de las de sus subcontratistas o dependientes.  
 
Que de llegar a obtener la adjudicación del contrato, existe compromiso de ejecutar el 
mismo en el plazo contenido en los estudios previos y en la invitación pública, y nos 
obligamos a constituir las pólizas y/o garantías allí requeridas dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de publicación de la comunicación de aceptación de la oferta.  
 
Que aceptamos que en el evento de presentarse diferencias en razón de la celebración, 
ejecución, desarrollo y terminación del contrato se procederá a la conciliación prejudicial 
ante la Procuraduría General de la Nación, antes de iniciar cualquier acción judicial, y que 
no acudiremos ante ninguna otra forma alternativa de solución de conflictos.  
 
Que nos comprometemos a no ceder total o parcialmente el contrato que nos sea 
adjudicado, y a no subcontratar el objeto del mismo con persona alguna, salvo 
autorización previa por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.  
 
Que en caso de que incurramos en incumplimiento total, parcial o en caso de mora, nos 
acogemos a lo dispuesto en la invitación pública sobre la cláusula penal pecuniaria y las 
multas, las cuales aceptamos de manera expresa.  
 
Que nos comprometemos a efectuar la liquidación del contrato en los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones.  
 
Que aceptamos que para todos los efectos legales en desarrollo del contrato a celebrarse, 
se fije como domicilio la ciudad de Medellín.  
 
Que acepto recibir notificaciones mediante el correo electrónico que aporte en mi 
propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.  
 
Que aceptamos los demás términos y exigencias contenidos en el Pliego de Condiciones, 
la cual junto con los estudios y documentos previos hace parte integral del contrato a 
celebrarse. 
  
Atentamente, 
  
Nombre del proponente o de su Representante Legal _______________________  
C. C. No. _____________________ de ______________  
Dirección de correo _________________________________  



                                        

 

 

 

Dirección electrónica ____________________________  
Telefax _______________________________________  
Ciudad _______________________________________  
________________________________________________  
(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
 
 
 
 
 
 
  



                                        

 

 

 

 
 

FORMATO 2 
 
CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE LOS APORTES A LOS SISTEMAS 

DE SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES A LAS CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 
(No necesita autenticación notarial) 

 
REFERENCIA: ___________  
 
Señores  
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA  
Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03  
Medellín-Colombia  
 
 
Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales  
 
 
El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal) de __________________________, 
con NIT No._____________ certifica que ______________ se encuentra PAZ Y SALVO y 
por los últimos seis (6) meses por concepto de aportes a las cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales 
ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).  
 
 
Cordialmente,  
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No.  
 
 
Firma  
Número de identificación: 
 
  



                                        

 

 

 

 
FORMATO 3 

 
RESUMEN ECONÓMICO 

Contratación:____________________________________________________________________________ 

Objeto: _______________________________________________________________________________ 

Proponente: ____________________________________________________________________________ 

 

No BIEN O SERVICIO 

TIEMPO / ACTIVIDAD CANTIDADES 

VALOR UNITARIO  
TOTAL  

IVA 19% INCLUIDO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANT 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT 

A. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL. 

COSTOS Y GASTOS 

1 

Interventoría  técnica, 
administrativa, financiera, legal 
y ambiental, del proyecto para 
“Realizar el mantenimiento de 
fachadas del Palacio de la 
Cultura Rafael Uribe Uribe y 
mantenimiento de fachada 
principal del Museo de 
Antioquia (Antiguo Palacio 
Municipal) Inmuebles 
Declarados Bienes De Interés 
Cultural Del Ámbito Nacional” 

GLB 1 GLB 1,00 $  $ 

Sub Total $ 

UTILIDAD 7% $ 

COSTOS Y GASTOS + UTILIDAD $ 

IVA 19% $ 

TOTAL VALOR PROPUESTA  $ 

 
Si el proponente pertenece al régimen simplificado del impuesto a las ventas (IVA), no deberá 
diligenciar las columnas de IVA.  
 
Recordar que con el fin de garantizar el principio de igualdad, el valor de las propuestas se 
evaluará sin el Impuesto a las Ventas (IVA), tanto para los responsables pertenecientes al régimen 
común como para los no responsables del impuesto (régimen simplificado).  
 
Atentamente,  
 
________________________________________________  
(Firma del proponente o de su Representante Legal) 



                                        

 

 

 

FORMATO No. 4 
 

DECLARACIÓN JURAMENTADA 
 
Ciudad y fecha  
 
Señores  
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA  
Ciudad  
 
Asunto: Declaración de multas y/o sanciones – Inhabilidades e incompatibilidades  
 
 
____________________________ identificado  con cédula de ciudadanía No. _________ 
y representante legal de__________________________________________, declaro bajo 
gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o 
sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante 
los últimos tres (3) años. 
 
Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades 
Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y 
demás normas sobre la materia.  
 
Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 
numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Artículo 44 numeral 1o del 
Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado 
con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni 
mis socios, ni tampoco la sociedad que represento. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
Nombre y apellidos o razón social  
Firma  
Número de Identificación. 
 
 
 
  



                                        

 

 

 

 
 

FORMATO 5 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
CIUDAD: 
FECHA: 
 
 
____________________________ identificado  con cédula de ciudadanía No. _________ 
y representante legal de__________________________________________, en caso de 
ser adjudicatario el proceso concurso de méritos No. 002-2017, entregare los servicios 
que aparecen a continuación con las especificaciones técnicas 
 
El contratista debe garantizar para la ejecución del objeto contractual lo siguiente: 

 
 

Recurso Humano  
 
 

3.5.1. Personal Profesional de Interventoría. 
 

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de 
ejecución del contrato de interventoría, al personal profesional y técnico respectivo - 
Director de Interventoría Arquitecto o Ingeniero Civil, Especialista o Magister en 
Restauración o Patología;  Residente de Interventoría  Arquitecto o Ingeniero Civil 
con Experiencia Específica; y Residente en SST y Ambiental Profesional en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o Ingeniero en Higiene y Seguridad 
Ocupacional (HSO), cuyas hojas de vida deberán someterse, a la aprobación y visto 
bueno del Supervisor y/o Interventor, que se designe para el proyecto por parte del 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en forma previa a la iniciación de las 
actividades de interventoría y que deberán ser apropiados para la ejecución del objeto de 
este proceso contractual que es: Efectuar la Interventoría  técnica, administrativa, 
financiera, legal y ambiental, del proyecto para “Realizar el mantenimiento de 
fachadas del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe y mantenimiento de fachada 
principal del Museo de Antioquia (Antiguo Palacio Municipal), Inmuebles 
Declarados Bienes De Interés Cultural Del Ámbito Nacional” .En las etapas 
precontractual, contractual (técnico, administrativo, financiero y jurídico) y pos contractual 
(liquidación), en correspondencia a lo estipulado por el Manual de Contratación y de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y los Decretos 
Reglamentarios, y demás normas concordantes con el Sector Cultural. 

 



                                        

 

 

 

3.5.2      La Interventoría realizará el control y vigilancia del cumplimiento de las 
siguientes actividades por parte del contratista de obra con relación a la ejecución 
de las obras de Conservación y Mantenimiento del Palacio de la Cultura Rafael 
Uribe Uribe: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

 

 

 

Figura 1. Fachadas norte y occidente del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe,  

Remarcadas las superficies a intervenir 

 
1. Cerramiento y protección provisional área a intervenir con poli sombra o 
equivalente,      señalización     y equipos de protección. 

2.  Alquiler de grúa con brazo telescópico y articulado. 

3.  Protección de ventanas con polietileno. 

4.  Limpieza de fachadas con agua a baja presión. 

5.  Preparación de las superficies y restitución de acabados puntuales y en mal 
estado. 

6.  Pintura de fachadas con pintura tipo Koraza para intemperie. 

7. Aseo final del entorno del trabajo realizado. 

8. Entrega del trabajo por fachadas.  

9. Limpieza y mantenimiento de sifones y redes de desagüé en techos.  

Nota: La intervención en las  fachadas Norte  y Occidental  no incluyen la cúpula, pero si 
los planos en pintura ajedrezada del tambor octogonal  de las fachadas correspondientes, 
según el esquema que se adjunta (Figura 1). 

ACTIVIDADES Y FORMA DE PAGO. 

CAPITULO 1:  PRELIMINARES 
 
1.  OFICINA Y ALMACÉN PROVISIONAL. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD  y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
2.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL  y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
85. ALQUILER DE GRUAS CON BRAZO ARTICULADO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL  y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 



                                        

 

 

 

86. PROTECCION DE VENTANAS CON PLÁSTICO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
87. PROTECCIONES PARA TRANSEUNTES EN ACCESO A EDIFICIO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
CAPITULO 2:  HIDROLAVADO DE ELEMENTOS EXTERIORES DE FACHADA 
 
88. HIDROLAVADO DE CÚPULAS, PINÁCULOS, ÁTICOS, CORNISAS Y MUROS 

DE FACHADA 
 
• La limpieza se deberá realizar solamente con agua y con una solución 
jabonosa, muy suave, de base neutra.  
 
• No se debe utilizar, por ningún motivo: Productos abrasivos, detergentes, 
blanqueadores o ácidos ya que en caso de ser utilizados, pueden deteriorar la 
superficie.  
 
• Se debe evitar utilizar sustancias ácidas como vinagres o cítricos, oleosas u 
oscuras pues pueden causar manchas. Si llegase a ocurrir, se debe absorber 
rápidamente la sustancia derramada para evitar que penetre los poros. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
CAPITULO 3:  MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS EN REMATES 
SUPERIORES 
 
89. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS EN REMATE DE CÚPULAS 

Y PINÁCULOS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD  y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
CAPITULO 4:  RETIROS Y REINTEGROS 
 
90. RETIRO DE PROTECCION DE VENTANAS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 



                                        

 

 

 

91. RETIRO DE MORTEROS DETERIORADOS O SIN ADHESIÓN 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
92.   REINTEGRO DE MORTEROS EN FACHADA 
 
• Consolidación estructural: - Se propone la reparación de grietas y fisuras de 
acuerdo con su dimensión según resultados. - La reparación de estos deteriores 
se realiza mediante el cambio de piezas de ladrillo de similares características y 
las de 1,5 cm o menos, mediante inyecciones de mortero de cal y cemento. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
93.   EMPORADA DE SUPERFICIES REPARADAS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
CAPITULO 5:   APLICACIÓN DE ACABADO FINAL 
 
94.   LIMPIEZA DE VENTANAS Y APLICACIÓN DE LASUR TIPO PROFILAN 
 
• Aplicación: a brocha. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
95.   APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA 5 AÑOS O SIMILAR  EN CORNIZAS Y 

MUROS DE FACHADA EXTERIOR (Colores  Gris Basalto  Y Negro) 
 
• Preparación de la Superficie.  
 
• Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, limpia, libre de polvo, 
grasa y pintura deteriorada.  
 
• En sustratos con cal, retire la cal suelta con rasqueta, lija o cepillo y aplique 
dos manos de Sellador Antialcalino Sellomax Ref. 10270 o 10272 o Similar.  
 
• Resane las grietas mayores a un milímetro con Sellador Pintuco® Flex 
Professional ó en concreto repare los poros con Mortero Impermeable Pintuco® 
ref. 17051 o similar. En concreto repare los poros con Mortero Impermeable 
Pintuco® Ref. 17051 o similar. 
 



                                        

 

 

 

• Para eliminar las manchas de hongos y moho prepare una solución de 
hipoclorito de sodio (10 partes de agua por 1 de hipoclorito de sodio) y estregue 
con un cepillo de cerdas duras; deje actuar por 10 minutos aproximadamente, lave 
con abundante agua y deje secar completamente. 
 
• No lave con ácidos fuertes tales como clorhídrico, nítrico, sulfúrico, etc., 
que afecten el posterior comportamiento del producto. 
 
• Diluya con agua según el equipo de aplicación a usar. 
 
• Aplique 2 a 3 manos (capas) de pintura, para obtener un buen acabado. 
 
• Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente para aplicar la 
segunda mano. 
 
• Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, se debe evitar el 
lavado con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación. 
 
• El aseo de los muros en el edificio, se deberá realizar de la siguiente 
manera: sacudir con trapo seco y limpio primero, para evitar que la mugre o el 
polvo penetren la textura de la pintura y luego pasar un trapo húmedo y limpio con 
agua de recambio en un balde para no esparcir la mugre de un lugar a otro. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
96.   RESTAURACIÓN Y APLICACIÓN ACABADO EN ELEMENTOS 

ORNAMENTALES 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por UNIDAD y la forma de pago 
la acordada en el contrato. 
 
97.   MANTENIMIENTO DE REJA METALICA A NIVEL DE SOTANO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por UNIDAD y la forma de pago 
la acordada en el contrato. 
 
98.   LIMPIEZA VIDRIOS Y PERFILES DE VENTANALES  
 
• Limpiar los vidrios empleando un paño limpio, agua y jabón neutro o algún 
líquido limpiador para cristales. Se debe evitar emplear papel periódico o alcohol 
industrial para la limpieza ya que posteriormente, en el largo plazo, provocan 
opacidad en el vidrio. 
 



                                        

 

 

 

• Es importante también evitar el uso de sustancias abrasivas que puedan 
rayarlos.  
 
• Los cristales se deben limpiar cuando la incidencia de los rayos solares no 
se esté produciendo en forma directa. En el caso de la fachada occidental, se 
debería realizar el procedimiento en las mañanas. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
99.   APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA 5 AÑOS EN CORNISAS Y MUROS DE 

FACHADA EXTERIOR (Colores  Gris Basalto  Y Negro) 
 
• Preparación de la Superficie.  
 
• Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, limpia, libre de polvo, 
grasa y pintura deteriorada.  
 
• En sustratos con cal, retire la cal suelta con rasqueta, lija o cepillo y aplique 
dos manos de Sellador Antialcalino Sellomax Ref. 10270 ó 10272 o Similar.  
 
• Resane las grietas mayores a un milímetro con Sellador Pintuco® Flex 
Professional ó en concreto repare los poros con Mortero Impermeable Pintuco® 
ref. 17051 o similar. En concreto repare los poros con Mortero Impermeable 
Pintuco® Ref. 17051 o similar. 
 
• Para eliminar las manchas de hongos y moho prepare una solución de 
hipoclorito de sodio (10 partes de agua por 1 de hipoclorito de sodio) y estregue 
con un cepillo de cerdas duras; deje actuar por 10 minutos aproximadamente, lave 
con abundante agua y deje secar completamente. 
 
• No lave con ácidos fuertes tales como clorhídrico, nítrico, sulfúrico, etc., 
que afecten el posterior comportamiento del producto. 
 
• Diluya con agua según el equipo de aplicación a usar. 
 
• Aplique 2 a 3 manos (capas) de pintura, para obtener un buen acabado. 
 
• Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente para aplicar la 
segunda mano. 
 
• Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, se debe evitar el 
lavado con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación. 
 



                                        

 

 

 

• El aseo de los muros en el edificio, se deberá realizar de la siguiente 
manera: sacudir con trapo seco y limpio primero, para evitar que la mugre o el 
polvo penetren la textura de la pintura y luego pasar un trapo húmedo y limpio con 
agua de recambio en un balde para no esparcir la mugre de un lugar a otro. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será por M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
CAPITULO 6: DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS, DESMONTE DE OBRAS 
PROVISIONALES Y ENTREGA FINAL 
 
100.   DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS (BRAZO TELESCÓPICO Y BRAZO 

ARTICULADO) 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
101.   DESMONTE DE  VALLAS INFORMATIVAS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
102.   LIMPIEZA DE ANDEN MAS ASEO Y ENTREGA FINAL 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
103.   LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SIFONES Y REDES DE DESAGÜE 

(EN TECHOS) 
 
• Es necesario revisar el estado de las canoas y las granadas ya que es 
normal tanto la presencia de nidos de diferentes aves como de basuras o bolsas 
plásticas arrojadas por el viento que van generando algún tipo de obstrucción en 
algunos sectores y se pueden generar humedades al interior de la edificación.  
 
• La obstrucción de los bajantes de aguas lluvias era uno de los mayores 
problemas del edificio debido, principalmente, a la falta de un mantenimiento 
oportuno y al deterioro de las granadas de protección colocadas en las boquillas o 
embudos de las canoas para evitar que elementos extraños viajaran por la tubería.  
 
• Es necesaria la desobstrucción de los bajantes con sonda des obstructora 
modelos 1500 y K50, se revisarán los ensambles entre los tubos de cobre y los de 
PVC y debe asegurarse  que no se encuentren sueltos. 
 



                                        

 

 

 

• Las canoas laterales de cada una de las lucarnas tienen una sección muy 
pequeña y poca profundidad y si presentan algún tipo de obstrucción, pueden 
generar filtraciones por las verticales.  
 
• Revisar las canoas, las cuales en la última intervención  se sellaron en la 
junta con la cornisa mediante la aplicación de un sellante de poliuretano de alta 
resistencia y buen desempeño en juntas de movimiento. 
 
• Cuando se vaya a realizar el mantenimiento en las juntas, todos los 
desmoldantes o sellantes existentes, polvo, mortero suelto u otros acabados, 
deben ser removidos con cepillo de alambre o lavado con solvente para dejar las 
superficies secas, sanas y limpias. Para un acabado más limpio, antes de aplicar 
el nuevo sellante, se recomienda enmascarar los lados de la junta con cinta antes 
de llenarla. El exceso de sellante y las manchas adyacentes a la junta pueden 
eliminarse cuidadosamente con xileno antes de que el sellante cure. Las 
herramientas utilizadas también se limpian con el mismo producto.  
 
• Recomendamos siempre seguir las normas de uso de la ficha técnica 
actualizada y la Hoja de Seguridad del producto que se vaya a aplicar, informarse 
sobre la manera de aplicarlo y cuáles son los elementos necesarios de protección 
personal y los posibles peligros para la salud. 
 

• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la acordada 
en el contrato. 

3.5.3. La Interventoría realizará el control y vigilancia del cumplimiento de las 
siguientes actividades por parte del contratista de obra con relación a la ejecución 
de las obras de Mantenimiento de la fachada principal del Antiguo Palacio Municipal 
(Museo de Antioquia): 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                        

 

 

 

 

Figura 2. Fachada principal, Museo de Antioquia. 

1. Retiro de elementos ajenos a  las características constructivas  y arquitectónicas 

  de la fachada (Redes parásitas, clavos, chazos, pernos, alambres, etc.) 

2. Retiro o consolidación de revoques deteriorados y posterior reintegro de faltantes. 

3. Lavado general de la fachada y aplicación de hidrófugo. 

4. Reparación de grietas, fisuras y micro fisuras. 

5. Mantenimiento de antepechos, sillares y ladrillos. 

6. Cambio, reintegro o construcción de lagrimales vaciados en concreto. 

7. Impermeabilización de terrazas. 

8. Limpieza y mantenimiento de sifones y redes de desagüe. 

9. Mantenimiento o reconstrucción de zócalos y boca puertas. 

10. Reconstrucción de peldaños de escaleras y construcción de fajas antideslizantes. 

11. Restauración de lámparas verticales de fachada. 

 

12. Instalación y retiro de elementos de protección, retiro de escombros y aseo general 
de obra. 

ACTIVIDADES Y FORMA DE PAGO. 

CAPITULO 1:   PRELIMINARES 
 
104.  CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC H: 2.10 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
105.  ADECUACIÓN DE OFICINA Y ALMACÉN  
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
106.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS 



                                        

 

 

 

 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
107.  CUBIERTA DE PROTECCIÓN  EN PLÁSTICO TIPO INVERNADERO  

PARA  CAMBIO DE PISO  EN PLACA SOBRE TRANSFORMADOR CALIBÍO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será m² y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
108.  PROTECCIONES PARA TRANSEÚNTES EN ACCESOS A EDIFICIO Y 

LOCALES EXTERIORES 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
109.  ELABORACIÓN DE MUESTRAS DE LADRILLOS Y REVOQUES 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
CAPITULO 2:   DEMOLICIONES Y RETIROS 
 
110.  RETIRO DE ELEMENTOS EXTRAÑOS DE FACHADA (CLAVOS, 

CHAZOS PERNOS, ALAMBRES, ETC) 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
111.  RETIRO DE REVOQUES DETERIORADOS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2  y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
112.  RETIRO DE REDES PARÁSITAS (ELÉCTRICAS Y APANTALLAMIENTO) 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
113.  LIBERACIÓN DE PUERTAS TAPIADAS PARCIALMENTE EN LA BASE 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
114.  DESMONTE DE PUERTAS DE MADERA 



                                        

 

 

 

 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
115.  DESMONTE DE REJAS DE MONTANTES DE PUERTAS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
CAPAITULO 3:   ACABADOS 
 
116.  LAVADO GENERAL INICIAL DE FACHADA 
 
           Muros en adobe: 
 
• Hidro lavar con chorro y cepillo suave  para eliminar cualquier  residuo en la 
superficie, no utilizar materiales abrasivos.  
 
• Si se presentan manchas verdosas (como hongos) el profesional 
restaurador encargado  deberá determinar su tratamiento. Antes de  aplicar el 
hidrófugo. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
117.  PROTECCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS  CON CARTONPLAST Y 

PLÁSTICO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será m² y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
118.  REPARACIÓN DE GRIETAS, FISURAS Y MICROFISURAS EN 

REVOQUES EXTERIORES 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
119.  CONSOLIDACIÓN DE REVOQUES DESPRENDIDOS EN FACHADA 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
120.  FAJAS DE ÁTICOS EN REVOQUE RANURADO IGUAL AL EXISTENTE 
 



                                        

 

 

 

• Revisar el estado de los áticos parte interior de los muros de remate de 
cubiertas. Si presenta fisuras resanar inmediatamente abriendo más la fisura y 
aplicando una mezcla compuesta por cemento y arena de pega en proporción 1:2 
Pintar con Acronal (O similar)  y finalmente con pintucoat (O similar) color niebla. 
 
• Si la superficie lo requiere se debe pintar por completo con pintucoat color 
niebla (O similar). 
 
• De igual modo se deben revisar las superficies horizontales superiores de 
las fachadas para verificar el estado de los lagrimales si se presentan fisuras se 
abren más y se aplica una mezcla de cemento gris, arena de revoque y Acronal (O 
similar). 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
121.  MANTENIMIENTO DE DADOS SUPERIORES DE VENTANAS EN 

REVOQUE RANURADO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
122.  MANTENIMIENTO DE ANTEPECHOS EN REVOQUE RANURADO A LA 

VISTA 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
123.  FILETES Y RANURAS EN REVOQUES RANURADOS DE MUROS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
124.  REINTEGRO DE REVOQUE RANURADO EN MURO CONTINUO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
125.  REINTEGRO DE REVOQUES RANURADOS EN CIELOS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
126.  FAJAS DE REVOQUE RANURADO EN CIELOS (DINTELES Y BORDES 

DE LOSA) 



                                        

 

 

 

 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
127.  REVOQUE EXTERIORES RANURADOS DE BLOQUE CENTRAL 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
128.  MANTENIMIENTO DE LADRILLO RANURADO, RESANES Y REVITES 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
129.  CAMBIO DE CHAPAS DE LADRILLO RANURADO 10 X40 
 
• Consolidación estructural: - Se propone la reparación de grietas y fisuras de 
acuerdo con su dimensión según resultados del estudio de vulnerabilidad sísmica 
del inmueble. - La reparación de estos deteriores se realiza mediante el cambio de 
piezas de ladrillo de similares características y las de 1,5 cm o menos, mediante 
inyecciones de mortero de cal y cemento. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UND y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
130.  CAMBIO DE CHAPAS DE LADRILLO RANURADO 10 X20 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UND y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
131.  CAMBIO DE CHAPAS DE LADRILLO RANURADO OCHAVE 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
132.  MANTENIMIENTO DE SILLARES DE GRANO EN  VENTANAS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
133.  REINTEGRO DE LAGRIMALES VACIADOS EN CONCRETO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 



                                        

 

 

 

134.  CONSTRUCCIÓN DE LAGRIMALES DE CONCRETO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
135.  LAVADO FINAL DE FACHADA (ENJUAGUE) 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
136.  APLICACIÓN DE HIDRÓFUGO EN FACHADA  LIMESTONE PLUS O 

SIMILAR  
 
• Se entrega listo para usar. 
 
• Se aplica con brocha o aspersor en una sola capa y sobre la superficie 
seca. En caso de substratos demasiado absorbentes y si pruebas preliminares así 
lo determinan, puede aplicarse dos o más capas. Si el sustrato es demasiado 
poroso consulte el Departamento Técnico. 
 
• Preparación de la superficie antes de la aplicación del HIDROFUGO las 
superficies deben estar limpias, libres de polvo, hollín, mugre, grasa, etc. para lo 
cual se recomienda lavar completamente la fachada hasta dejarla tal como se 
quiera que luzca después de la aplicación del producto. 
 
• Evite en lo posible el uso de ácidos para el lavado de la fachada, con el fin 
de prevenir la aparición de manchas en el ladrillo. 
 
• La superficie a tratar con hidrófugo debe estar completamente seca. 
 
• Todas las membranas presentes en la superficie deben ser removidas.  
 
• Proteja el metal y vidrios adyacentes de una posible contaminación. Todos 
los materiales de sello de juntas deben ser aplicados antes de la colocación del 
producto. 
 
RECOMENDACIONES ESPECIALES 
 
• Por razones de seguridad se debe mantener el HIDRÓFUGO alejado de la 
llama directa, es un producto inflamable. 
 
• No diluir el producto. 
 
• El HIDRÓFUGO se debe agitar en su envase original antes de aplicarse. 
 



                                        

 

 

 

• El HIDRÓFUGO debe mantenerse herméticamente cerrado en su envase 
original, ya que la evaporación y la humedad del medio ambiente pueden alterar la 
composición del mismo. 
 
• Con el fin de evitar la absorción de sales procedentes del mortero de pega, 
se recomienda saturar con agua los ladrillos de las fachadas antes de iniciar las 
obras de mampostería. 
 
• La ventanería y marcos metálicos (especialmente de aluminio) deben 
protegerse de la acción del producto. 
 
• En caso de contacto directo limpiar con agua rápidamente. 
 
• Para evitar manchado por arrastre de cales de los morteros de pega a los 
ladrillos preferiblemente aplique con aspersor. 
 
• El HIDRÓFUGO debe almacenarse en su envase original, herméticamente 
cerrado y bajo techo. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
137.  LIMPIEZA DE MURO BAJO  EN GRANO LAVADO DE ANTE JARDÍN 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
138.  REINTEGRO  DE MURO BAJO DE ANTEJARDÍN EN GRANO LAVADO  
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
CAPITULO 4: CARPINTERIA DE MADERA 
 
139.  MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA 
 
• Mantenimiento de puertas y ventanas de madera desmonte y reparación en 
la totalidad de las ventanas. 
 
• Dadas las condiciones, en el caso del Museo de Antioquia, se debe dar 
mantenimiento general  en las áreas accesibles desde el interior de la edificación y 
a  otro tipo de puertas y ventanas solo accesibles desde el exterior dado que se 
encuentran tapiadas, por condición de su uso como cerramiento del museo. 
 



                                        

 

 

 

• Un proceso de lijado y repulida de la madera que se encuentra deteriorada 
por la radiación solar, la lluvia y el polvo y luego aplicar el lasur inmunizante 
(Profilan color plus o similar), anti hongos y con filtro UV para maderas.  
 
• Adicionalmente se  debe reemplazar elementos como vidrios rotos, pisa 
vidrios, sillares y corta goteras deteriorados por diferentes agentes como la 
humedad, los efectos solares o desprendimientos.  
 
Puertas.  
 
Para las puertas que se encuentren en buen estado en general, se les realizará 
intervenciones puntuales en chapas, reparando el sistema de prisionero entre los 
pomos, picaportes, guarda luces y se hará mantenimiento general en el acabado 
con un lasur para interiores de la misma marca usada para el resto de maderas de 
la edificación, previo lijado de la superficie. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UN y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
CAPITULO 5: CARPINTERIA METÁLICA 
 
140.  REPARACIÓN DE REJAS DE VENTANAS DE SEMISÓTANO, INCLUYE 

DADOS DE FUNDICIÓN. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UN y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
141.  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REJAS DE MONTANTES DE 

PUERTAS EN PRIMER PISO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
142.  MANTENIMIENTO DE VENTANAS BATIENTES EN ÁNGULO METÁLICO 

EN SEGUNDO Y TERCER PISO 
 
• Limpiar  con brocha y /o trapo seco los perfiles, eliminando  los excesos de 
polvo y humedad si los hay. 
 
• Revisar  el estado de los perfiles, filtraciones de agua  y el estado de las 
masillas y siliconas, para proceder a reparar. La silicona  es transparente de SIKA 
y la masilla es la tradicional negra, que se puede conseguir en almacén ROCA.  
 
• En caso de rotura de vidrio  se deben retirar las  siliconas y la masilla, 
verificar el estado  de los ángulos metálicos de la ventana, si es necesario retocar 



                                        

 

 

 

con anticorrosivo Pintucoat  o similar  y  colocar el vidrio de 4 mm  con la silicona y 
la masilla.   
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
143.  MANTENIMIENTO DE ESCUDOS EN BRONCE DE REMATE DE 

FACHADA PRINCIPAL 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
144.  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS 

ENTRADA PRINCIPAL (CARABOBO) 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
145.  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS 

ENTRADA POSTERIOR (CUNDINAMARCA) 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
146.  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REJAS DE CERRAMIENTO 

EXTERIOR EN TUBERÍA 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
147.  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REJA VERJA EXTERIOR 

EXISTENTE 
 
• Procedimiento: 
 
• A) Limpiar con trapo ligeramente húmedo y eliminar los excesos de 
humedad en tiempo de lluvia. 
 
• B) Verificar que las soldaduras y su forma no hayan sido averiadas por los 
transeúntes. En caso de encontrar daños reparar rápidamente con cerrajero y 
pintar con anticorrosivo epóxico ref. 526/13227 y dar acabado con epoxi aluminio 
referencia 13261-132 27, para evitar corrosión en los puntos afectados y conservar 
la estética de la reja.  
 
• c) Lijar las partes donde la pintura esté levantada o se presente corrosión. 



                                        

 

 

 

 
• d) Aplicar las pinturas referenciadas en el literal A de este capítulo. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
148.  SUMINISTRO E INSTALACION REJA VERJA EXTERIOR IGUAL A LA 

EXISTENTE 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
149.  MANTENIMIENTO ASTAS DE BANDERAS 
 
• Durante el proceso de intervención, se aplica esmalte poliuretano a las 
astas de ventanas en planta baja y se realizarán mejoras correspondientes a las 
rejas protectoras de los reflectores de alumbrado público manejados por EPM.  
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
Nota: Debido a la inseguridad del sector, se presentan siniestros durante la noche 
donde intentan robarse piezas de dichos reflectores. Con base en lo anterior, se 
soldaron unas platinas en la parte inferior de las cabinas para impedir el robo de 
balastos y otros elementos de los reflectores. 
 
CAPITULO 6:  PISOS Y ZÓCALOS 
 
150.  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SIFONES Y REDES DE DESAGÜE 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
151.  MANTENIMIENTO DE ZÓCALO EN GRANO PULIDO H=.30 m. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
152.  MANTENIMIENTO DE ZÓCALO EN GRANO PULIDO H=.60-.90 m. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
153.  MANTENIMIENTO DE ZÓCALO EN GRANO PULIDO H=.90-1.20 m. 
 



                                        

 

 

 

Zócalos en Granito  
 
• Su mantenimiento se deberá realizar con jabón neutro y bajo ninguna 
circunstancia se deben utilizar ácidos, hipocloritos, jabones detergentes fuertes u 
otros abrasivos para su limpieza, pues generan manchas y deterioro progresivo en 
el enchape. Es posible utilizar jabón rey diluido en agua para el realce del brillo 
una vez a la semana. No se recomienda la aplicación de ceras poliméricas ni de 
otro tipo pues se puede presentar un tono amarillo permanente en las superficies.  
 
• A los granitos, usualmente se les aplica una película selladora, sin 
embargo, los mármoles y los granitos son rocas porosas y permeables y el 
sellador se va perdiendo con el uso. Por lo tanto se debe realizar periódicamente 
un nuevo sellado con selladores base acrílica o polimérica o con ceras de base 
neutra para evitar manchas y alargar la vida útil. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
Mármoles  
 
• En el mercado existen diferentes productos para el cuidado de mármoles. 
No se debe utilizar un producto a la ligera, sin antes contactar a personal experto 
en el manejo de piedras naturales pulidas. 
 
• Se recomienda usar sólo limpiadores neutros, apuntando que cualquier 
limpiador con un PH entre 7 y 10 es neutro. Se debe evitar el uso de productos de 
limpieza genéricos, o cualquier limpiador que contenga aceite, arena, sales 
cristalizantes, álcali o ácidos.  
 
• Si se derrama algún tipo de líquido en la superficie, incluso agua, 
aconsejamos limpiarlo rápidamente antes de que se seque ya que podrán 
generarse manchas permanentes debido a la porosidad del material. 
 
154.  RECONSTRUCCIÓN ZÓCALO EXTERIOR EN MORTERO 

IMPERMEABLE H=.17 m. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
155.  RECONSTRUCCION DE BOCAPUERTAS EN GRANO PULIDO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
156.  REPULIDO Y BRILLADO DE BOCAPUERTAS EN GRANO PULIDO 



                                        

 

 

 

 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
157.  RECONSTRUCCIÓN DE PELDAÑO DE ESCALERAS EN GRANO 

PULIDO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
158.  CONSTRUCCIÓN DE FAJAS ANTI DESLIZANTES DE ESCALERAS EN 

GRANO LAVADO. 
 
• Dichas franjas antideslizantes FUNDIDAS EN SITIO, según documento de 
la compañía instaladora, tendrán  una garantía de calidad de TRES AÑOS, una 
vida útil de más de 10 años; siempre y cuando sean sometidas al trabajo para el 
cual están diseñadas.  
 
• Las franjas antideslizantes serán instaladas en el centro de la nariz de cada 
peldaño y en cada extremo, las cintas foto-luminiscentes dando cumplimiento a la 
normativa de seguridad industrial y en el trabajo.  
 
• Por su condición antideslizante y la superficie rugosa, esta cinta tiende a 
atrapar mugre del trapero. Su mantenimiento se deberá realizar, a necesidad, 
periódicamente, con agua y cepillo de dientes de cerda suave, que permita retirar 
el polvo o residuos adheridos y que merman las propiedades de fotoluminiscencia 
de la cinta.  
 
• Al igual que con el carburo fundido en sitio, no se deben dejar caer objetos 
pesados ni arrastrar objetos sobre ellas y al momento del lavado se debe estregar 
suavemente con el cepillo. 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será ML y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
159.  RECONSTRUCCION,  DE PISO EN GRANO PULIDO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M2 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
7.  CERRADURAS 
 
160.  REPARACION DE CERRADURAS CON MACHO Y CILINDRO 
 



                                        

 

 

 

• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
161.  REPARACIÓN DE CERRADURAS CON MACHO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
162.  REPARACION DE CERRADURAS SOLO FUNCIONAMIENTO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
8.  ILUMINACION 
 
163.  RESTAURACIÓN DE LÁMPARAS VERTICALES DE FACHADA 

(APLIQUE PARED) 
 
• Se debe  revisar  externamente  su estado  en cuanto a oxidación  y 
silicona  o masillas  se refiere  y dar mantenimiento, de la misma forma  que para 
las ventanas. 
  
• El vidrio empleado  es referencia Boreal. Cada lámpara consta de dos 
luminarias, que deberán ser reemplazados en caso de que se requiera. Esto se 
hace por el interior de la fachada, a través de unas ventanas que se dejaron 
previstas para ello.  
 
• Para estas lámparas  se diseñó un sistema de fotoceldas (2 Unidades) 
ubicadas en la parte superior de la cubierta, módulo central sobre Carabobo, que 
también deberán revisarse para mantenimiento. 
  
• Medida y Forma de Pago: La medida será UNIDAD  y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
9.  ASEO DE OBRA 
 
164.  ASEO MENSUAL DE OBRA, CUADRILLA DE ASEO DIARIO 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será MES  y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 
 
165.  ASEO GENERAL FINAL DE OBRA 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será GLOBAL y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 



                                        

 

 

 

 
166.  RETIRO DE ESCOMBROS 
 
• Medida y Forma de Pago: La medida será M3 y la forma de pago la 
acordada en el contrato. 

 
 
Atentamente,  
 
 
 
________________________________________________  
(Firma del proponente o de su Representante Legal)  
  



                                        

 

 

 

 
FORMATO 6. 

SOLICITUD DE LIMITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
(Manifestación de limitación a Mipymes) 

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA 

Contratación Concurso de Méritos No. 002 de  2017 

 
CIUDAD: 
FECHA: 

 
El  suscrito ______________________________________, identificado con la C.C. 
__________ en nombre de ______________________________, me permito presentar la 
siguiente solicitud para que el proceso de Concurso de Méritos No. 002 de  2016, cuyo 
objeto es:  
 
Declarando que:  
 
1. El domicilio principal de la empresa a la cual represento está en el departamento de 
ejecución contractual de acuerdo con el RUT (Decreto 2788 de 2004). 
2. Al momento de realizar la convocatoria la empresa a la cual represento tiene más de un 
(1) año de constituida. 
 
Asimismo, el suscrito Contador Público______________________________________, 
con tarjeta profesional (anexar copia de la tarjeta profesional) __________, certifica que la 
empresa __________________________, se encuentra clasificada como Mypime, de 
conformidad con la Ley 905 de 2004. 
 
Proponente:  
Nit: 
Correo electrónico:  
Teléfono:  
Dirección:  
Nombre Representante legal del Proponente:  
Documento de identificación: 
Nombre del Revisor fiscal o contador: 
 
Firma del Revisor fiscal o Contador:  
 
Nota: Anexar al presente documento el certificado de existencia y representación 
legal o registro mercantil donde se acredite su antigüedad y copia de la tarjeta 
profesional del Revisor Fiscal y certificado de vigencia de inscripción y de 
antecedentes disciplinarios. 



                                        

 

 

 

 
 

MINUTA DEL CONTRATO 
 

CONTRATO DE 
CONSULTORIA 

XXXX - 2017 

CONTRATANTE 
 

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA 
NIT: 900.425.129–0 

CONTRATISTA 
 

XXXXXXXXXXX 
NIT: XXXXXXXXXXX 

OBJETO 

Efectuar la Interventoría  técnica, administrativa, financiera, legal y 
ambiental, del proyecto para “Realizar el mantenimiento de fachadas 

del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe y mantenimiento de 

fachada principal del Museo de Antioquia (Antiguo Palacio Municipal) 

Inmuebles Declarados Bienes De Interés Cultural Del Ámbito Nacional”. 
 
Alcance del objeto contractual para la Interventoría 

 
El objeto de la Interventoría se ejecutará, durante todas las etapas 
del contrato: Etapa previa, ejecución y liquidación. 

VALOR TOTAL XXXXXXX pesos M.L ($XXXXXXXX). 

VALOR ANTES DE 
IVA 

XXXXXXXXX ($XXXXXX). 

IVA  DEL XX% XXXXXXXXX ($XXXXXX). 

PLAZO 
Tres (3) meses quince (15) días, sin sobrepasar el 30 de 
diciembre de 2017 

RPC N° XXXXXX del X de XXXXX de 2017 

 
Entre los suscritos a saber: ISABEL CRISTINA CARVAJAL ZAPATA, mayor de edad, 
identificado con la C.C. No. 32.298.332 de Envigado (Ant.), nombrado mediante Decreto 
número 2016070005916 del 10 de noviembre de 2016 de la Gobernación de Antioquia, 
quien en su calidad de Directora, actúa en nombre y representación legal del INSTITUTO 
DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA, entidad descentralizada del orden 
Departamental, adscrita a la Secretaría de Educación, creada por el Decreto Ordenanzal 
número 0494 del 28 de febrero de 2011, modificado por los Decretos Ordenanzales 
números 02120 y 02132 de 2011, debidamente facultado para contratar en concordancia 
con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios,y 
quien para efectos del presente acto se denominará el INSTITUTO; y de otra parte, 
XXXXXXXXX, mayor de edad, identificada con la C.C. No. XXXXXXX de Medellín, quien 
actúa en su propio nombre y para los efectos del presente contrato se denominará el 
CONTRATISTA; hemos convenido suscribir el presente CONTRATO DE 
CONSULTORIA, fundamentado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2° de la 
Ley 1150 de 2007 y regulado por el Decreto 1082 de 2015, adjudicación recomendada por 



                                        

 

 

 

el Comité Asesor de Contratación, mediante Acta Número XXX de XXX de 2016, según 
certificado anexo, teniendo en cuenta que el CONTRATISTA goza de plena experiencia e 
idoneidad para ejecutar el objeto del presente contrato de conformidad con la propuesta 
presentada, previa a las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1. XXXXXXXX 
2. XXXXXXXXX 
3. XXXXXXXXXX, de acuerdo con las siguientes: 

 
CLÁUSULAS: 

 

PRIMERA. OBJETO: Efectuar la Interventoría  técnica, administrativa, financiera, legal 
y ambiental, del proyecto para “Realizar el mantenimiento de fachadas del Palacio de la Cultura 

Rafael Uribe Uribe y mantenimiento de fachada principal del Museo de Antioquia (Antiguo Palacio 

Municipal) Inmuebles Declarados Bienes De Interés Cultural Del Ámbito Nacional”. 

   
Alcance del objeto contractual para la Interventoría 
 
El objeto de la Interventoría se ejecutará, durante todas las etapas del contrato: Etapa 
previa, ejecución y liquidación. 
 
SEGUNDA. VALOR: El valor total del presente contrato se estipula en la suma de 
XXXXXXXX pesos M.L ($XXX) incluido IVA, teniendo en cuenta que XXXXXXXX 
($XXXXXXX) serán destinados al pago de honorarios del CONTRATISTA, y XXXXXXXXX 
($5XXXXXXXX), corresponden al IVA del 16%, por corresponder a una persona del 
régimen común. 
 
TERCERA. FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los gastos que 
impliquen el cumplimiento del presente contrato para el INSTITUTO, se hacen con cargo 
a los siguientes fondos y apropiaciones presupuestales: 
 
XXXXXXXXXX 
 
CUARTA. FORMA DE PAGO:  El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia realizará 
los pagos correspondientes al contrato mediante pagos parciales y proporcionales a la 
ejecución física y financiera soportada a la fecha por parte del contratista, con la 
presentación del informe correspondiente el cual deberá contener los aspectos técnicos y 
financieros con los respectivos soportes descritos a continuación 
 
Parágrafo 1: Una vez dado inicio a la ejecución contractual, será prioritario que el 
contratista y la supervisión definan conjuntamente las fechas tentativas para la realización 
de cada uno de los pagos estipulados, previo análisis del cronograma de actividades. El 



                                        

 

 

 

cual deberá ir acompañado de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan 
medir de manera adecuada y clara los avances en la ejecución del contrato. 

Parágrafo 2: El pago se realizará previo recibo a entera satisfacción por parte del 
supervisor y/o interventor del contrato y presentación de la factura o cuenta de cobro. 

Parágrafo 3: Para cada pago se debe acreditar estar al día con el pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con el inciso 
segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

 
QUINTA. PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será de Seis (6) meses, sin 
sobrepasar la vigencia 2017, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, e inicia 
a partir de la firma del Acta de Inicio. Este plazo podrá prorrogarse de común acuerdo 
entre las partes o suspenderse por la ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito. 
 
SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para la ejecución del presente contrato, 
el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente: 
 

6.1 Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas. 
      

6.2 Las labores de la presente interventoría son: 
 

      El Servicio 

El servicio de interventoría durante la construcción, comprende las funciones 
técnicas, administrativas, financieras, legales y ambientales, en donde la función del 
interventor se encamina a velar por el correcto desarrollo del proyecto y por el 
cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía adecuadas a la obra. 
En cumplimiento de sus funciones el interventor exigirá al constructor cuando sea 
necesario, la realización de ensayos y pruebas, de todos los trabajos autorizados el 
interventor deberá dejar constancia escrita y además llevará un control a las 
especificaciones de materiales, a las pruebas sobre lo realizado en obra, para el 
cabal cumplimiento de sus funciones y si la complejidad de la actividad de obra así lo 
justifica, también el interventor suministrará al Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia de los especialistas que lo asesoren en su función técnica y a su vez los 
controles a los cuales se hace referencia, no relevan al constructor de su 
responsabilidad de llevarlos con el detalle y precisión que exijan las normas de 
calidad y los estudios técnicos de la obra. El interventor, por lo tanto, vigilará que el 
constructor cumpla las normas de control y llevará los controles adicionales que 
considere oportunos. 

  
El interventor velará por el cumplimiento del contrato del constructor y supervigilará el 
avance de la obra para lograr que ella se desarrolle según el programa y el 



                                        

 

 

 

presupuesto previamente aprobados con la calidad y cantidad correspondiente a lo 
establecido en las especificaciones y contrato de construcción para el recibo de una 
determinada actividad. Vigilará además el cumplimiento de las pólizas de garantía, 
los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal a los organismos 
nacionales y municipales y demás obligaciones contractuales y legales y autorizará 
las entregas de dineros al constructor y revisará los gastos que éste haga a fin de que 
los dineros sean invertidos en la forma más eficiente; autorizará la ejecución de los 
diferentes capítulos de obra y supervisará la administración de los subcontratos.  
 
El interventor verificará el pago de las cuentas a subcontratistas, trabajadores o 
proveedores, según las normas establecidas en los contratos que se hagan con estos 
y a las disposiciones que ordene la ley y supervisará el almacén de la obra y exigirá 
al constructor los inventarios, libros y comprobantes que permitan un adecuado 
control, el interventor autorizará la cuenta de cobro respectiva. Verificará que la obra 
ejecutada corresponda proporcionalmente a los dineros entregados al contratista, 
dentro de los términos estipulados en el contrato, el interventor en coordinación del 
supervisor designado por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia,  
estudiará y autorizará las cantidades de obra y analizará y acordará con el 
constructor los precios de los ítems no pactados en el contrato; además estudiará y 
propondrá al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, las fórmulas de reajustes 
cuando éstas no estén pactadas y aprobará los reajustes que surjan en el transcurso 
del contrato. 
 
La interventoría hará seguimiento exhaustivo de los costos que se produzcan como 
resultado de  la ejecución de las actividades de obra programadas para el proyecto, 
con un control y vigilancia permanente del  avance dado, reflejado de forma técnica, 
física y financiera, utilizando para ello informes periódicos mensuales que lo 
expresen, acompañados de las actas de avance y cuando sea necesario realizar los 
balances de ajuste al presupuesto y a la programación, de acuerdo a los cambios 
realizados en el desarrollo de las obras. Es de resaltar que el interventor vigilará que 
por ningún motivo se supere financieramente el presupuesto oficial para la realización 
del proyecto, ni tampoco el plazo dado para la ejecución del mismo.  

 

6.3 Especificaciones en las Obligaciones del Contratista de Interventoría 

 

Para cumplir con esta función básica el Interventor una vez legalizado el contrato, 
ejercerá, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato y deberá ejecutar correctamente además de las definidas en la ley y el 
Manual de Contratación del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia  las 
siguientes funciones u obligaciones: 
  



                                        

 

 

 

 Definir el control de la Interventoría.  

 Diseñar, implementar y mantener la organización de la Interventoría y definir las 
líneas de autoridad y las interrelaciones entre el personal clave y las actividades 
del proyecto.  

 Establecer un marco para alcanzar y mantener el control general de la 
construcción del proyecto.  

 Establecer metodologías operativas que permitan el trámite apropiado y oportuno 
de los asuntos relacionados con la coordinación y control del contrato.  

 Preparar, implementar y mantener la calidad en los procesos, de su propia 
gestión interventora.  

 Recopilar, analizar y evaluar toda la información disponible en el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia y en otras entidades relacionadas con el 
proyecto o su zona de influencia que pueda ser utilizada para la ejecución de los 
trabajos. 

  Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones y Pliego de 
Condiciones para la ejecución de las obras correspondientes a la Licitación 
Pública y contratada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 

  Estudiar, supervisar, hacer recomendaciones, aprobar o improbar los 
procedimientos de construcción propuestos por los Contratistas para la 
realización de la obra.  

  Llevar el control de todas las modificaciones que se realicen durante la 
construcción de la obra para que éstas sean estudiadas, aprobadas y 
oficializadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.  

  Informar oportunamente y por escrito al Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia, a través de su supervisor designado, sobre anomalías que se detecten 
en la calidad de las obras.  

  Supervisar el oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar 
los destinados a las obras del proyecto, los procesos de elaboración de los 
materiales y exigir a los Contratistas los Certificados de garantía de calidad que 
avalen el cumplimiento de la calidad especificada.  

  Revisar y aprobar los replanteos de construcción ejecutados por los Contratistas 
antes de iniciar los trabajos y durante el desarrollo de los mismos; en general, 
ejecutar todos los trabajos especificados para el mismo.  

  Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar 
la construcción de las obras y autorizar los cambios necesarios, con la 
aprobación previa del supervisor designado por el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia y con la suficiente autoridad para lograr que las obras se 
ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos preestablecidos  

  Determinar la necesidad de realizar obras extras o adicionales y recomendar su 
ejecución  

  Exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y el retiro del que 
a su juicio, o del supervisor designado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia, sea inconveniente para los intereses de la misma.  



                                        

 

 

 

  Suministrar la participación en la obra de especialistas técnicos cuando la 
complejidad de las obras lo amerite.  

  Supervisar el cumplimiento de los programas de trabajo del Contratista y 
efectuar mensualmente, previo acuerdo con el supervisor designado por el 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, los informes de seguimiento de los 
programas de trabajo.  

  Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implantar y documentar un sistema 
de seguimiento y control de los costos de las obras intervenidas y de los costos 
en que se haya incurrido por el propio interventor en desarrollo del contrato.  

  Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado 
del contrato intervenido en relación con su avance, calidad y costo.  

  Determinar los presupuestos de las obras extras o adicionales  

  Diseñar, implementar y mantener un sistema para controlar el avance y calidad 
de los trabajos objeto de la Interventoría y de esta manera hacerlos coherentes 
con los objetivos del proyecto.  

  Mantener personal calificado y competente en número suficiente según las 
dedicaciones definidas en la propuesta, para un adecuado y oportuno 
desempeño de las funciones de la Interventoría.  

  Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia, encomendados al Interventor.  

  Asistir a las reuniones quincenales con los Contratistas y el supervisor 
designado de forma permanente y otros que puedan intervenir por parte del 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia eventualmente,  con el objeto de 
analizar en el sitio todos los aspectos que requieran el concepto o conocimiento 
de las partes involucradas con la ejecución de las obras, a fin de lograr un 
acuerdo permanente entre ellas para beneficio del proyecto.  

  Concertar reuniones quincenales de comité de obra, con el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia o sus representantes, para analizar el avance de la obra, 
control de costos, problemas de diseño, reclamaciones de Contratistas, etc., para 
mantener al mismo plenamente informado sobre detalles del avance de las obras 
y del desarrollo del contrato.  

  Presentar informes sobre aspectos específicos, bien sea técnicos, 
administrativos, financieros legales, o ambientales, cada vez que el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia lo solicite. 

  Resolver en coordinación con el supervisor designado por  el Instituto de Cultura 
y Patrimonio de Antioquia, las consultas que hagan los Contratistas sobre la 
interpretación de planos (si aplica) y especificaciones  

  Asesorar al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en la solución de las 
discrepancias de carácter técnico o contractual que surjan con los Contratistas 
durante el desarrollo del contrato.  

  Analizar con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, las reclamaciones 
presentadas por los Contratistas y recomendar soluciones.  



                                        

 

 

 

  Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan 
afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten 
o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

  Estudiar el incumplimiento del Contratista y solicitar al supervisor designado por  
el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, las sanciones a que diere lugar.  

  Certificar las cantidades de obra para las actas de avance porcentual, según la 
forma establecida de pago en los presentes pliegos y presentar al supervisor 
designado por  el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, las actas 
elaboradas y revisadas.  

  Realizar la liquidación financiera del contrato y elaborar cuadros resúmenes de 
las cuentas pagadas, los reajustes pagados, las obras adicionales extras 
pagadas. Esta información será la base para que el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia formalice la liquidación del contrato.  

  Elaborar un informe mensual de interventoría, con inclusión de los elementos 
técnicos, administrativos, financieros, legales y ambientales del contrato, 
incluyendo todos los datos sobre su desarrollo y en los cuales se analice el 
programa de ejecución de los trabajos, las documentaciones de los cambios, las 
inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo los empleos directos 
e indirectos, los equipos utilizados y todos los demás aspectos que permiten el 
adecuado seguimiento y control de las obras), además de las memorias técnicas 
de la construcción de las obras de acuerdo al informe de avance que presente el 
contratista ejecutor de la obra. Este informe deberá ser presentado al supervisor 
designado por  el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.  

  Establecer un archivo sistematizado de la correspondencia de forma aceptable 
para el  supervisor designado por  el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia, de manera que toda la correspondencia se conteste lo más pronto 
posible y no permanezcan puntos sin solución que puedan tomar los Contratistas 
como base para futuras reclamaciones. El Interventor recopilará y enviará las 
copias de la correspondencia entre él, el Contratista ejecutor y el  Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia, mensualmente como anexo a la presentación 
de los informes.   

  Inspección final para entrega de la obra al Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia: Al finalizar la obra, la Interventoría, el Contratista y el  supervisor 
designado por  el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, efectuarán la 
visita de inspección a la misma con el objeto de determinar su estado. Es 
necesario que la Interventoría prepare previamente un informe técnico, 
administrativo, financiero, legal y ambiental, con registro fotográfico para la 
entrega a cada uno de los integrantes de esta comisión, donde se pueda 
observar el balance general de las cantidades de obra ejecutada, el costo de la 
misma, los ensayos de laboratorio, etc.  

  Elaborar y tramitar las actas de obra.  

  Elaborar antes de iniciar el contrato, el acta de espacio público o de vecindad 
con el respectivo registro fotográfico y de video, firmada por el contratista, el 
interventor y los vecinos.  



                                        

 

 

 

  Velar por el estricto cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de 
obra, consignadas en el contrato y sus anexos.  

  Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y 
administrativos derivados de reclamaciones, demandas y recursos que 
interponga el contratista de obra, hasta que queden debidamente resueltos.  

  Diligenciar en forma oportuna la aplicación de sanciones, multas, garantías y 
cláusulas excepcionales del contrato de obra.  

  Todo cambio sustancial del contrato de obra, debe estar aprobado por el 
Interventor y el  supervisor designado por  el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia.  

 

6.4 Aplicación de las Especificaciones a las Obligaciones en los Aspectos 
Técnicos y Administrativos: 

  

 Verificar el cumplimiento del objeto conforme al Plan de Acción, los pliegos de 
condiciones y la propuesta.  
Evaluar y emitir concepto de aprobación o rechazo de la calidad y cantidad de los 
resultados o productos parciales y finales obtenidos.  

 Identificar oportunamente posibles dificultades en la ejecución de los contratos y  

 en la obtención de los productos esperados.  

 Velar por la calidad y conservación del entorno ambiental donde se realice el 
proyecto.  

 

6.5 Aplicación de las Especificaciones a las Obligaciones en los Aspectos 
Económicos y Financieros  

 
 Velar porque se efectúe una adecuada programación financiera del contrato.  

 Velar porque la ejecución financiera del contrato, se ajuste al plan de acción y al 
proyecto formulado.  

 Llevar el control de los dineros desembolsados durante el desarrollo del contrato.  

 Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato y exigir 
al contratista el reintegro de los mismos al Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia.  

 Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.  

 Comunicar veraz y oportunamente la liberación de los dineros que no serán 
utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente, las adiciones y deducciones 
presupuéstales del contrato.  

 

6.6 Aplicación de las Especificaciones a las Obligaciones en el Aspecto Legal.  
 

 Autorizar los desembolsos de acuerdo con lo pactado en el contrato.  



                                        

 

 

 

 Organizar una carpeta para el contrato con todos los documentos pertinentes al 
mismo, verificando los requisitos de legalidad y cumplimiento de las cláusulas 
pactadas.  

 Recomendar, cuando se requiera, la celebración de un contrato adicional, u otro 
sí, teniendo en cuenta las razones que justifiquen tal situación.  

 Informar la ocurrencia de eventos que den lugar a la suspensión o terminación 
anticipada del contrato y de su reanudación, recomendando la adopción de las 
medidas respectivas.  

 Informar los hechos que constituyan incumplimiento parcial o total del contrato, 
para la aplicación de las sanciones respectivas.  

 Elaborar informes mensuales sobre el avance en la ejecución contractual y el 
informe final con los resultados de la ejecución.  

 Recomendar la liquidación unilateral del contrato cuando así se requiera.  

 Elaborar el acta y documentos necesarios para la liquidación definitiva del 
contrato.  

 Informar al representante legal o al supervisor designado por  el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia, acerca de dificultades para continuar con el 
ejercicio de la Interventoría y consignar en el acta respectiva el avance de 
ejecución del contrato tanto físico como financiero.  

 

6.7 Aplicación de las Especificaciones a las Obligaciones en los Aspectos 
Ambientales 

  

El interventor deberá verificar que el contratista organice los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos 
técnicos establecidos, sino con las disposiciones contenidas en la legislación 
ambiental.  

 Constatar la aplicación en la ejecución de la obra de un Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) o alternativa según lo que aplique, que garantice un adecuado 
control y mitigación de los impactos.  

 Realizar el control ambiental, y verificar el cumplimiento de todas las normas, 
condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en la 
normatividad ambiental vigente.  

 Exigir al contratista la obtención de los permisos ambientales para uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, previo a la iniciación de las obras, y 
velar por el cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad ambiental 
competente. Cuando a ello haya lugar.  

 Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevención, corrección, 
mitigación y compensación implantadas, como parte del informe técnico SST y 
Ambiental.  

 Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo 
ambiental del proyecto.  



                                        

 

 

 

 Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución 
de las obras se enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus 
resultados correspondan a los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos 
necesarios.  

 Diseñar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar 
los efectos ambientales, y a su vez, verificar su ejecución por parte del 
contratista. En general realizar todo el seguimiento en materia ambiental de 
acuerdo con las estipulaciones contempladas en el pliego de condiciones de la 
obra objeto de interventoría.  

 

6.8 Vigilancia de las Obligaciones del contratista Ejecutor de obra 
 

Además de las obligaciones directamente inherentes a la función propia de la 
interventoría, este deberá velar por que el contratista de obra cumpla con las 
siguientes condiciones: 
 
• Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas definidas 
para las obras. 
• Aplicar los métodos y procedimientos de control interno indicados en la Ley 80 de 
1993, para garantizar la eficacia, economía y celeridad en el uso de los recursos 
públicos destinados a las obras objeto del contrato. 
• Adelantar las obras de mantenimiento en los respectivos inmuebles dando estricto 
cumplimiento a lo establecido en  la Resolución No. 1409 de 2012 emitida por el 
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y demás normas concordantes aplicables a 
mantenimiento de obra. 
• Mantener al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia libre de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones, de sus subcontratistas o dependientes por reclamos, demandas o 
costos que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades del 
INSTITUTO o terceros, ocasionados por actos, hechos u omisiones de éste en la 
ejecución del proyecto. 
• Facilitar la labor del supervisor y/o interventor delegado por el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia, dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen. 
• Informar al supervisor/interventor sobre cualquier cambio en el presupuesto antes 
de la ejecución del mismo, por escrito, explicando debidamente las razones de dicho 
cambio, para efectos de ser avalado por éste y reconocido. En caso de efectuarse el 
cambio sin previo aval, no será reconocido. 
• Entregar al Instituto los informes requeridos por la interventoría/supervisión, de tal 
forma que se den cuenta de la ejecución del objeto del contrato y la entrega de los 
productos inherentes a este, sean medibles, cuantificables en cuanto a oportunidad, 
calidad y cantidad. 
• Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.  



                                        

 

 

 

• Realizar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato 
así como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas. 
• Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 
sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
• Abrir una cuenta de ahorros independiente para el manejo de los recursos 
provenientes del contrato. Certificar y reintegrar al Instituto los rendimientos 
financieros que se llegaren a generar con los recursos objeto del presente contrato. 
• Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan 
fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 
• Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o 
bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad 
ofrecidas por el contratista que ejecuta la obra, y promover las acciones de 
responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se 
cumplan. 
• Garantizar que la calidad de los bienes y servicios se ajuste a los requisitos 
mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de 
exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, 
en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a 
nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales 
suscritos por Colombia. 
• Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución 
del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes.  
• Entregar toda la información que sea necesaria para el registro del desarrollo del 
proyecto en el Sistema de Información del Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia. 
• Para la realización de cualquier publicación en medios impresos o digitales de 
elementos o piezas de comunicación pública deberá garantizar el uso de la imagen 
institucional del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, así como contar con el 
visto bueno del área de Comunicaciones del Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia. 
Se deberá enviar el diseño en formato JPG o PDF, Adobe Ilustrator o Corel (con las 
respectivas fuentes utilizadas) para contar con el visto bueno de la supervisión 15 
días antes de la impresión. Antes de la distribución en físico, se deberá mostrar un 
ejemplar de las piezas publicitarias impresas. 
• Elaborar las actas de interventoría que se requieran para el seguimiento del 
contrato, suscritas por el interventor y el contratista.  
 

6.9 Asesoría al cumplimiento de las Obligaciones del Instituto de Cultura y 
Patrimonio de  Antioquia. 

 
Además la interventoría asesorará al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia a 
través del supervisor que este designe para el proyecto, en el correcto cumplimiento 



                                        

 

 

 

de sus obligaciones, con relación a la actividad del contratista ejecutor de las obras, 
descritas a continuación: 

 
- Designar un supervisor y/o interventor para que realice las funciones de control, 
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
- Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del contratista, de sus obligaciones con el 
Sistema de Seguridad Social Integral, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
la Ley 1150 de 2007. 
 
- Pagar oportunamente el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago 
estipulada, previa presentación del recibo a satisfacción por parte del supervisor y/o 
interventor. 
 
- Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas requeridas. 
 
- Prestar apoyo en las actividades organizadas en desarrollo del objeto contractual. 
 

 
6.10   Declaración del Contratista 

 
Además EL CONTRATISTA para la ejecución del objeto del presente proceso 
contractual, se declara conocedor de los derechos y obligaciones a que se refieren 
los artículos 4° y 5° del Estatuto General de Contratación Administrativa de la Ley 
80 de 1993, y demás concordantes y subsiguientes, en especial los arts. 50, 51, 52 
y 53 de este Estatuto, e igualmente EL CONTRATISTA hace las siguientes 
declaraciones:  

 

 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.  

 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos 
del Proceso.  

 Quien suscribe el presente Contrato en nombre del Contratista está autorizado 
para el efecto.  

 Que conoce, acepta y se obliga a cumplir con el Código de Ética del Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia, así como con la Guía del Contrato de Obra 
Pública de Colombia Compra Eficiente.  

 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido 
en su propuesta.  

 EL CONTRATISTA está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al 
sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las 
obligaciones laborales.  



                                        

 

 

 

 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas 
y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente 
contrato.  

 EL CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las 
actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el 
cronograma establecido.  

 EL CONTRATISTA se compromete a respetar y cumplir con el ordenamiento 
legal en su integridad.  

 EL CONTRATISTA al momento de la celebración del presente contrato no se 
encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
interés.  

 Presentar informes que sean requeridos por el  supervisor y/o interventor en 
cuanto a las actividades del contrato. 

 Entregar al Instituto los informes requeridos por la interventoría, de tal forma que 
den cuenta de la ejecución del objeto del contrato y permitan la verificación del 
cumplimiento en términos medibles y cuantificables en cuanto a oportunidad, 
calidad y cantidad. 

 Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría dando respuesta oportuna a las 
observaciones que se realicen.  

 Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley. 

 Cumplir las directrices y políticas que establezca el Instituto en relación con el 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, así como con las 
actividades e informes que de ello se deriven. 

 Exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y el retiro del que a 
su juicio, sea inconveniente para los intereses de la misma. 

 Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado 
del contrato intervenido en relación con su avance, calidad y costo. 

 Mantener personal calificado y competente en número suficiente según las 
dedicaciones definidas en la propuesta, para un adecuado y oportuno 
desempeño de las funciones de la Interventoría. 

 Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Instituto encomendados al 
Interventor. Asistir a las reuniones fijadas con el Contratista, y del Instituto, con el 
objeto de analizar en el sitio todos los aspectos que requieran el concepto o 
conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las obras. 

 Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan 
afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten 
o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

 Presentar informes sobre aspectos específicos, bien sea técnicos, financieros o 
administrativos, cada vez que el Instituto lo solicite. Vigilar, exigir y velar por el 
cumplimiento del Sistema de Seguridad Social Integral, y Parafiscales del 
personal que utilice el Contratista, aportes al día, que constituyen requisito 
indispensable para que pueda proceder pago alguno al Contratista; e igual para 
el ejercicio de la Interventoría a cargo. - Vigilar, exigir, y velar por el cumplimiento 



                                        

 

 

 

de las normas de Seguridad Industrial por parte del Contratista en el personal 
que utilice. 

 Adjuntar conjuntamente con el Contratista, a cada una de las respectivas actas 
de recibo final de cada contrato obra e interventoría. 

 Realizar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del 
contrato así como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los 
costos de éstas. 

 Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos laborales, teniendo en cuenta que el Ingreso Base de 
Cotización será el equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor bruto del 
contrato, facturado en forma mensual, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 18 de la Ley 1122 de 2007. 

 
SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO: Para la ejecución del presente contrato, el 
INSTITUTO se obliga a lo siguiente: 
 
7.1 Pagar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos. 
7.2 Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del contratista interventor.  
7.3 Asumir los riesgos que le correspondan, de conformidad con lo establecido en el 

cuadro de asignación de riesgos.  
7.4 Suministrar oportunamente la información que requiera el contratista de interventoría, 

para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
7.5 Realizar con su supervisor designado la vigilancia, coordinación, apoyo, control y 

verificación de las obligaciones a cargo del contratista de interventoría.  
7.6 Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de 

interventoría en la ejecución del contrato.  
7.7 Exigir del contratista de interventoría, la entrega oportuna del objeto contratado y con 

las calidades requeridas.  
7.8 Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del 

Contrato de interventoría. 
 
OCTAVA. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA: Una vez legalizado el contrato, el 
Director del INSTITUTO designará un supervisor y/o interventor para el mismo, quien 
ejercerá, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.  
 
PARÁGRAFO: En el evento de requerirse podrá contratarse una persona natural o 
jurídica que realice la interventoría al contrato. 
 
NOVENA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir Garantía Única que 
incluya: 
 
Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
convenio, con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más.  



                                        

 

 

 

 
PARÁGRAFO 1: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o 
se adicione en valor, EL CONTRATISTA se compromete a presentar el certificado de 
modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados. 
 
PARÁGRAFO 2: Una vez suscrito el contrato, EL CONTRATISTA constituirá la garantía 
de que trata la presente cláusula dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. De no 
presentarse la garantía respectiva en este término sin causa justificada, se hará acreedor 
a una multa equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato por 
cada día de mora, la cual será impuesta por EL INSTITUTO mediante resolución motivada 
y podrá ser deducida de la sumas que EL INSTITUTO le adeude a EL CONTRATISTA por 
cualquier concepto o cobrarse por jurisdicción coactiva.  
 
DÉCIMA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato será ejecutado 
por EL CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del 
mismo, EL INSTITUTO no contrae obligación laboral alguna con EL CONTRATISTA, ni 
con las personas que éste a su vez contrate para la prestación del servicio. En 
consecuencia, el pago de salarios, honorarios y prestaciones de este personal estará a 
cargo exclusivamente del CONTRATISTA. 
 
DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS: Los servicios 
objeto de esta contratación serán prestados en el Departamento de Antioquia.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN: El presente contrato se celebra teniendo en cuenta las 
calidades y condiciones de EL CONTRATISTA, por lo tanto, éste no podrá cederse total o 
parcialmente a otra persona o entidad alguna. 
 
DÉCIMA TERCERA. CONTROL FISCAL: Corresponde a la Contraloría Departamental 
ejercer el control fiscal posterior del presente contrato. 
 
DÉCIMA CUARTA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente contrato se 
entienden incluidas las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, 
interpretación, modificación unilateral del contrato y caducidad, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. 
 
DÉCIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA 
declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este 
documento, que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la Constitución Política de Colombia y la Ley, 
especialmente en las contempladas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993.  
 
DÉCIMA SEXTA. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES: 
EL CONTRATISTA deberá estar a paz y salvo con sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) durante toda la vigencia 
del contrato. 



                                        

 

 

 

 
PARÁGRAFO: De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1122 de 
2007, las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social que le corresponde efectuar al 
contratista se realizarán tomando como base de liquidación el 40% de los honorarios 
mensuales establecidos en la cláusula segunda de este contrato. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente CONTRATO 
DE CONSULTORIA se perfecciona con el acuerdo de las partes sobre su objeto y 
contraprestación y con la suscripción del mismo. Para su ejecución se requiere el registro 
presupuestal, la aprobación de la garantía de cumplimiento y firma del Acta de Inicio.  
 
DÉCIMA OCTAVA. GASTOS E IMPUESTOS: Todos los gastos e impuestos que se 
originen por causa de este contrato correrán por cuenta del CONTRATISTA.  
 
DÉCIMA NOVENA. CADUCIDAD Y EFECTOS: EL INSTITUTO, mediante resolución 
motivada podrá declarar la caducidad administrativa del presente contrato en caso de 
presentarse alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del 
presente contrato. 
 
PARÁGRAFO: Declarada la caducidad del contrato, éste se dará por terminado y se 
ordenará la devolución de la totalidad de los dineros entregados y no ejecutados. La 
declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento y no dará lugar 
a indemnización alguna a favor de EL CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las 
sanciones e inhabilidades previstas en la ley. 
 
VIGÉSIMA. LIQUIDACIÓN: Se procederá a la liquidación del contrato de común acuerdo 
entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. En esta etapa 
se acordarán los ajustes, revisiones, reconocimientos y transacciones a que haya lugar, 
previo el pago total que el INSTITUTO efectúe al CONTRATISTA. Las partes firmarán un 
acta de liquidación en la cual conste la declaratoria de paz y salvo entre sí, por las 
obligaciones adquiridas en el desarrollo del contrato. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSÍAS: Las partes acuerdan que en 
el evento de presentarse diferencias en razón de la celebración, ejecución, desarrollo y 
terminación del presente contrato procederán a realizar la conciliación prejudicial o 
extrajudicial antes de iniciar cualquier acción judicial.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD DEL INSTITUTO: EL CONTRATISTA será 
responsable ante el INSTITUTO de mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones, de sus 
subcontratistas o dependientes por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por 
daños o lesiones a personas o propiedades del INSTITUTO o terceros, ocasionados por 
actos, hechos u omisiones de éste en desarrollo de la actividad encomendada. Cualquier 
costo en que incurra el INSTITUTO para la defensa de sus intereses o cualquier suma 



                                        

 

 

 

que deba cancelar como consecuencia de los reclamos previstos en esta cláusula, deberá 
ser reintegrada al INSTITUTO en su totalidad debidamente actualizada. En caso de no 
cumplirse esta obligación su valor podrá hacerse efectivo deduciéndolo de cualquier suma 
que se adeude al CONTRATISTA o a través de cualquier otro procedimiento de cobro 
establecido por el INSTITUTO en caso de que el contrato hubiere sido liquidado. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento por parte de 
EL CONTRATISTA en las obligaciones del contrato, este pagará incondicionalmente a el 
INSTITUTO o a su orden, a título de pena, hasta el diez (10%) del valor del contrato. Lo 
anterior sin perjuicio de que EL INSTITUTO reclame adicionalmente el pago de los 
perjuicios causados por EL CONTRATISTA.  
 
VIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIO: Para los efectos legales, las partes fijan como 
domicilio la ciudad de Medellín.  
 
VIGÉSIMA QUINTA. MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han 
procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en 
consecuencia, se obligan en todas sus órdenes y manifestaciones. 

 
Dado en Medellín, a los   
 
 
 
XXXXXXXX       XXXXXXXX 
INSTITUTO        CONTRATISTA 

 


