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INFORMACIÓN GENERAL. 
 
1.1. Fecha: 23 de Febrero de 2016 
 
1.2. Valor Total: Trece millones trescientos once mil  pesos m/l ($13.311.000) IVA incluido. 
 
1.3. Tipo de Contrato: Prestación de Servicios 
 

1.4. Objeto: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de aire acondicionado 
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 

  
1.5. Plazo: Hasta el 30 de diciembre del 2016  

 

2. NECESIDAD. 

 
2.1. Descripción de la necesidad (qué se necesita). 
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia es una entidad descentralizada del orden 
departamental, creada mediante Decreto Ordenanzal No. 0494 de 2011, modificado por los Decretos 
Ordenanzales Nos. 02120 y 02132 de 2011, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa 
y patrimonio independiente; que tiene por objeto fomentar y estimular la cultura en todos sus 
procesos, ámbitos, expresiones y manifestaciones, en especial las artes, las letras, el folclor y 
estimular la creación y el desarrollo regional y nacional, las bibliotecas, los centros de documentación, 
los museos, los centros culturales, las áreas artísticas, los archivos históricos y la conservación del 
patrimonio cultural tangible e intangible, en todo el territorio del departamento de Antioquia, ante lo 
cual debe garantizar el apoyo logístico, técnico y administrativo para la prestación de los servicios y el 
logro de los objetivos de las subdirecciones que lo integran. 
 
En el desarrollo de actividades y eventos culturales realizados en el Palacio de la Cultura “Rafael 
Uribe Uribe”, sede administrativa del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, se requiere que 
los equipos del sistema de aire acondicionado funcionen en óptimas condiciones, ya que las altas 
temperaturas pueden perturbar y generar dificultades en el adecuado desarrollo de las actividades 
programadas. 
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia dentro de sus instalaciones, cuenta con lugares 
donde se presentan temperaturas elevadas como es el cuarto piso y la Cúpula. Permanentemente en 
estos lugares se desarrollan actividades y eventos culturales dirigidos a la comunidad, y es de suma 
importancia brindar unas condiciones climáticas adecuadas. 
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia cuenta con los siguientes sistemas de aire 
acondicionado:  

 Un (1) sistema de aire acondicionado manejado por Chiller, el cual funciona en la Cúpula del 
Edificio. 

 Tres (3) sistemas de aire acondicionado tipo central, los cuales se encuentran ubicados en el 
nivel cuarto del Edificio, en las oficinas 407, 408 y 410 respectivamente. 
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 Un (1) Sistema de aire acondicionado tipo central doble circuito, que se encuentra ubicado en 
el nivel cuarto del edificio en la oficina 411. 

 Cinco (5) sistemas de aires acondicionados mini-split, dos de ellos ubicados en la sala de 
reuniones 302, y los tres restantes ubicados en el 2 nivel del edificio, dos en la oficina 210 y 
uno en la oficina 211. 

 
Todos los sistemas de aire acondicionado mencionados anteriormente, requieren de la realización del 
mantenimiento preventivo mensual para garantizar el óptimo funcionamiento de los mismos. No 
obstante el mantenimiento preventivo, en algunos casos será necesario ejecutar actividades 
correctivas que son propias del desgaste normal o por incidentes de algunos elementos que los 
componen, esto atendiendo a que su uso normal genera desgaste que puede repercutir en el cambio 
de piezas necesarias para su funcionamiento. 
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, busca con el mantenimiento integral de los aires 
acondicionados, tanto preventivo como correctivo, garantizar el cubrimiento de los posibles riesgos de 
daños originados por usos incorrectos, fallas eléctricas o por deterioros normales o de operación, 
garantizando el funcionamiento y desarrollo de las actividades diarias de los funcionarios y eventos 
realizados en el Instituto. 
 
Por tal razón se hace necesario adelantar el proceso de contratación para generar las condiciones 
adecuadas y ofrecer tanto a la comunidad como a los funcionarios, un ambiente propicio y favorable 
para el excelente desempeño de las actividades que se desarrollan en el Instituto. 
 
2.2. Forma de satisfacer la necesidad: 
 
Ante la ausencia de equipos, medios técnicos y personal idóneo para el desarrollo de estas 
actividades, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia requiere la contratación del 
mantenimiento integral; es decir, preventivo, correctivo, suministro de repuestos y elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado de la entidad. 
 
 

3. CONDICIONES DEL CONTRATO. 

 
3.1. Objeto: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de aire acondicionado 

del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 
 
3.2. Lugar de ejecución: Palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribe”, Medellín- Antioquia 
 
3.3. Duración o plazo de ejecución: Hasta el 30 de diciembre de 2016. 
 
3.4. Fondos y Apropiaciones Presupuestales: 
 



 

FORMATO ESTUDIOS Y  
DOCUMENTOS PREVIOS 

Código: F-JU-01 

Versión:02 

Página 3 de 18 

 

 
Formato Estudios Previos                         3 de 18 

     

  

3 

CODIGO NOMBRE

NA Funcionamiento 060030
Mantenimiento y 

Reparaciones
1.2.2.11 1255100 0-1010 $ 13.311.000

PPTO OFICIALL.E. PROGRAMA
PROYECTO / RUBRO

FUT
CENTRO DE 

COSTO
FONDO

 
3.5. Especificaciones técnicas (Productos). 

 
Realizar mantenimiento PREVENTIVO de los sistemas de aire acondicionado del Instituto de 

Cultura y Patrimonio de Antioquia, según las siguientes actividades: 

 

 Inspeccionar, ajustar, lubricar y hacer pruebas periódicas y sistemáticas de los equipos y sus 
sistemas con una periodicidad mensual. 

 Verificar el funcionamiento de los accesorios eléctricos (centros de control, reveladores de 
control, contactores, arrancadores, transformadores, capacitor, motor eléctrico, termostatos, 
presostatos). 

 Realizar verificación y ajuste de los condensadores, compresores, dispositivos de expansión y 
evaporadores. 

 Elaborar el diagnóstico de las condiciones electromecánicas de los dispositivos. 

 Lubricación y alineación de motores y bombas. 

 Limpieza de los serpentines evaporadores y condensadores, tuberías y cableado. 

 Medición y verificación de la presión, temperatura, voltaje y amperaje. 

 Alineamiento de aletas y limpieza de filtro. 

 Chequeo de tensión y amperaje. 

 Chequeo de vibración y ruidos. 

 Verificación de rotación y controles de oxidación. 

 Chequeo de fugas y verificación de arranque por termostato. 

 Verificación de presiones de aire y de baja. 

 Verificación nivel de aceite. 

 Chequeo de contactos y elementos fijos. 

 Limpieza de las bandejas y los drenajes de condensado. 

 Revisión, limpieza y ajuste de terminales eléctricas, contactos de los arrancadores y demás 
elementos de control. 

 Lectura y registro de los datos de operación de cada motor. 
 

Realizar mantenimiento CORRECTIVO de los sistemas de aire acondicionado del Instituto de 

Cultura y Patrimonio de Antioquia, según las siguientes actividades: 

 

 Atender las llamadas del INSTITUTO, en el menor tiempo posible, cuando se presente 
interrupción del servicio de los equipos, pero en ningún caso más allá de veinticuatro (24) 
horas después de reportada dicha interrupción.  

 Suministrar todos los elementos, materiales, repuestos, lubricantes y mano de obra 
necesarios para efectuar correctamente los mantenimientos correctivos que sean necesarios 
para garantizar una operación óptima de los sistemas y equipos de aire acondicionado y 
ventilación. 
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Suministro y cambio de repuestos que requieran los sistemas de aire acondicionado del 

Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, incluyendo la mano de obra e insumos 

requeridos para ello. 

 

 Teniendo en cuenta que el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo no incluye el 
suministro de repuestos que sean requeridos en algún momento de la duración del contrato, 
se destinará una bolsa de dinero que será utilizada única y exclusivamente para la compra de 
repuestos necesarios para el funcionamiento óptimo de los equipos. 

 
Nota 1: El valor de la bolsa no puede ser modificado por el proponente, en caso de existir solicitud de 
modificación, el Instituto a analizar si es procedente modificar la propuesta presentada, aumentando o 
disminuyendo el valor según el caso. 

 
Nota 2: Para el suministro y cambio de repuestos incluido la mano de obra e insumos con cargo a 
dicha bolsa, el CONTRATISTA deberá presentar cotización inmediatamente y si es aprobado por el 
supervisor y/o interventor del contrato, se procederá a instalarlos, previo documento suscrito por este 
donde se indique la causa que evidencia el cambio requerido. En todo caso los precios que se coticen 
por parte del contratista deben estar acorde con los precios del mercado, so pena de los respectivos 
ajustes a que haya lugar. 
 
Las anteriores actividades descritas para el mantenimiento preventivo y correctivo se 

realizaran a los siguientes sistemas de aire acondicionado: 

 

1. Un (1) Sistema de aire acondicionado tipo central doble circuito: 

 Marca: Paramo  

 De 4 TR 

 Un (1) motor modelo: UMAC-07-DX-2-H3-D-A  

 Dos (2) compresores modelo: UCA048T1BOP 

 

2. Tres (3) Sistemas de aire acondicionado tipo central:  

 Marca: Paramo  

 48000 Btu/h 

 Una (1) unidad manejadora por equipo 

 Un (1) motor modelo: UMAC-07-DX-2-H3-D-A  

 Un (1) compresor modelo: UCA048T1BOP 

 

3. Un (1) Sistema de aire acondicionado por Chiller:  

 Marca: Paramo 

 Un (1) equipo Chiller agua helada de 15 TR  

 Dos (2) bombas de agua fría 

 Siete (7) Manejadoras tipo Fan Coil de 2TR Modelo: GAB-JFC-12-V1 
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3. Cinco (5) sistemas de aires acondicionados mini-split:  

 Marca: York 

 Modelo: YJHJZC-24 

 24000 Btu/h 

 Una (1) Condensadora c/u 

 

3.6. Codificación del bien, obra o servicio. 
Grupo F Servicios 

Segmento 73000000 Servicios de Producción Industrial y Manufactura 

Familia 73150000 Servicios de apoyo a la fabricación 

Clase 73152100 Servicios de mantenimiento y reparación de equipos de manufactura 

Producto 73152108 Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos 

 
3.7. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos. 
No aplica 
 
3.8. Obligaciones del contratista. 
 Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas anteriormente. 
 Realizar un informe detallado del mantenimiento de cada equipo, presentando recomendaciones y 

observaciones. 
 Suministrar los accesorios y repuestos requeridos garantizando que son de marcas registradas y 

de calidad. 
 Para el cambio de repuestos el CONTRATISTA deberá cotizar inmediatamente los repuestos 

requeridos, incluyendo mano de obra y si es aprobado por el supervisor y/o interventor  del 
contrato, se procederá a instalarlos, en todo caso, el contratista debe ajustar sus precios a los del 
mercado. 

 Garantizar la originalidad de los repuestos, materiales, insumos y accesorios, de acuerdo con el 
tipo y modelo de los Aires Acondicionados y sus sistemas. 

 Responder por la correcta instalación de todas las piezas y elementos requeridos para ejecutar el 
objeto del contrato. 

 Cumplir con la garantía mínima legal de los repuestos suministrados, la cual será conforme a los 
artículos 7 y siguientes de la Ley 1480 de 2011, por el término de tres (3) meses contados a partir 
de la entrega de los bienes y productos, siendo ésta independiente de los amparos cubiertos en 
las garantías exigidas para la legalización y ejecución del respectivo contrato 

 Para los mantenimientos realizados el contratista deberá cumplir con una garantía de un (1) mes 
a partir de la realización del servicio. 

 Suministrar la mano de obra capacitada y especializada para el cumplimiento del objeto 
contractual, de acuerdo con las características y especificaciones técnicas de los Aires 
Acondicionados del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 

 Garantizar que se restituirán sin ningún costo para el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia los productos por defectos de fábrica. 

 Suministrar sin ningún costo adicional para el INSTITUTO, todos los insumos como lubricantes, 
elementos de aseo y limpieza, equipos de medición y verificación entre otros, necesarios para la 
prestación del servicio de mantenimiento de los Aires Acondicionados. 

 Suministrar toda la información que se requiera con el fin de verificar tanto el cumplimiento de los 
requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en razón del contrato. 
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 Realizar una (1) visita mensual, durante el plazo de ejecución del contrato, para el mantenimiento 
preventivo de los Aires Acondicionados del INSTITUTO, de acuerdo con la programación 
acordada con el supervisor y/o interventor del contrato. 

 Realizar visitas para mantenimiento correctivo de acuerdo con la solicitud que para el respecto 
realice el supervisor y/o interventor del contrato. La atención para mantenimiento correctivo se 
hará en un plazo no mayor a 24 horas después de presentado el requerimiento. 

 Atender las reclamaciones dentro de las 24 horas siguientes al recibido del reclamo. 
 Garantizar y cumplir con los precios establecidos, los cuales serán fijos durante toda la ejecución 

del contrato. 
 Responder por todos los daños que se causen a los aires acondicionados mientras estén siendo 

atendidos. 
 Realizar los servicios de mantenimiento en las Instalaciones del INSTITUTO. 
 Suministrar factura, copia de la factura, anexo que relacione el servicio prestado a cada uno de 

los aires acondicionados, especificando cantidad y precio por cada ítem, además del recibo a 
satisfacción por parte del supervisor y/o interventor del contrato o quien éste autorice. 

 Atender los requerimientos de la supervisión y/o interventoría. 
 Entregar de acuerdo con las solicitudes periódicas realizadas por el INSTITUTO, hojas de vida 

técnicas para cada una de los aires acondicionados e informes estadísticos digitales de los 
servicios. 

 Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución e impuestos que se generen en razón del 
contrato. 

 Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría dando respuesta oportuna a las observaciones o  
requerimientos que se realicen. 

 Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la Constitución y la Ley. 

 Realizar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato así como de sus 
modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas. 

 Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 
laborales de las personas al servicio del contratista. 

 
3.9. Obligaciones del contratante. 
 
 Designar un supervisor y/o interventor para que realice las funciones de control, supervisión y 

vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del contratista, de sus obligaciones con el Sistema de 

Seguridad Social Integral, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. 
 Pagar oportunamente el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago estipulada, previa 

presentación del recibo a satisfacción por parte del supervisor y/o interventor. 
 Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas requeridas. 
 
3.10. Supervisión y/o interventoría. 
 
Una vez legalizado el contrato, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia designará un 
supervisor y/o interventor para el mismo, quien ejercerá, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 
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2011, el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato. 
 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN, SU JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURIDICOS. 

 
Acorde con la cuantía del proceso, procede la modalidad de selección de mínima cuantía, 
consagrada por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, que modificó el artículo 2° de la Ley 1150 de  
2007 y señala:  

 
“Artículo 94. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 

independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas:  

 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a 

contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas;  

b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil;  

c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, 

siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;  

d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con 

base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. (…)” 

 

Artículo que fue reglamentado mediante el Decreto 1082 de 2013, cuyo artículo 2.2.1.1.1.5.2 se 
establece el procedimiento aplicable para el proceso de selección del contratista.  
 

“PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. Las siguientes reglas son 

aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, 

independientemente de su objeto: 

 

1. La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la 

que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su 

capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas 

exigidas. 

2. La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 

satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo 

hará la verificación correspondiente. 

3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan observaciones o 

comentarios a la invitación, estos serán contestados por la entidad estatal antes del vencimiento del plazo para 

presentar ofertas. 

4. La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 

condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar 

el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 

5. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 

6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas 

en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la entidad estatal debe 

informar al contratista el nombre del supervisor del contrato. 

6. En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primeroen el tiempo. 

7. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 

 
Como disposiciones especiales sobre la modalidad, contenidas en el decreto mencionado, puede 
indicarse la no publicación de aviso conforme lo indica el artículo 2.2.1.1.2.1.2, la verificación y la 
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evaluación de las ofertas por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se requiera un 
comité plural acorde con el artículo 2.2.1.1.2.2.3 y la posibilidad de exigir o no garantías como lo 
expresa el artículo 2.2.1.2.1.5.4. 
 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 

 
5.1. Análisis del Sector. 
 
5.1.1. Generalidades 
 
Los aires acondicionados son equipos mediante los cuales se regulan las condiciones de temperatura 
(calefacción o refrigeración), humedad, limpieza y el movimiento del aire dentro de los espacios, 
generalmente como oficinas, centros comerciales, cines, casas, entre otros.  
 
Los sistemas de acondicionamiento del aire se pueden clasificar principalmente en dos, en 
autónomos, que son los que producen calor o frío y tratan el aire; y centralizados que solamente 
tratan el aire y obtienen la energía térmica de un sistema centralizado.  
 
El principal método de refrigeración que se utiliza es mediante la compresión mecánica, que consiste 
en la realización de un proceso cíclico de transferencia de calor del interior de un edificio al exterior, 
mediante la evaporación de sustancias denominadas refrigerantes. 
 
Los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica han dejado de ser elementos de lujo para 
convertirse en productos de gran consumo, cada vez más demandados en todo el mundo, aportando 
un mejoramiento en la calidad de vida de los consumidores.  
 
En Colombia la mayoría de las empresas que prestan servicios relacionados al acondicionamiento del 
aire son familiares, por lo tanto no generan incertidumbre por cambios permanentes a nivel directivo; 
adicionalmente, aunque muchos trabajadores no cuentan con formación específica en el sector, si se 
cuenta con personal de mucha experiencia. En la actualidad se puede observar la preocupación de 
las empresas por organizarse internamente, estableciendo políticas de calidad, metas, planes 
estratégicos y organizando sus finanzas. Esto indica que las empresas del sector no presentan un 
alto nivel turbulencia; representan un sector tranquilo y estable. 
 
Las principales marcas que producen sistemas de acondicionamiento del aire, son: LG, Carrier, 
Daikin, Surrey, York, Goodman, Westric, Samsung, Sanyo, Daewoo, Trane, Electra, Hitachi, 
Panasonic, Toshiba, Fedders, Electrolux, General Electric, Gold Point, Whirlpool, Lennox, Bluesky, 
Sigma, entre otras. 
 
5.1.2. Mantenimiento  
 
Para realizar mantenimiento a los sistemas de aire acondicionado es importante saber qué tipo de 
aire acondicionado es, por ejemplo: tipo Split (pared), tipo Split (techo), tipo ventana, fan coil, 
compacto o a un sistema de aire central por medio de ductos, y la marca del equipo. 
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Es primordial realizar el mantenimiento preventivo de los aires acondicionados debido a que con esto  
se tiene una mayor conservación y mejoramiento del equipo. El mantenimiento debe realizarse con 
las máquinas y herramientas requeridas por los diferentes sistemas de producción, y se recomienda 
que sea mensual.  
 
El mantenimiento significa la protección de la inversión, la garantía de producción, la seguridad de un 
servicio y obedece a una planificación adecuada donde se involucra al personal de la empresa, los 
proveedores y los contratistas. Los tipos de mantenimiento se clasifican en: 
 

 Mantenimiento preventivo: consiste en inspeccionar los equipos a intervalos regulares y tomar 
acciones para prevenir las fallas o evitar las consecuencias de las mismas. Incluye tanto las 
inspecciones objetivas (con los instrumentos) y subjetivas (con los sentidos), como la 
reparación del defecto (falla potencial).  

 Mantenimiento detectivo o búsqueda de fallas: consiste en la inspección de las funciones 
ocultas, a intervalos regulares, para ver si han fallado y reacondicionarlas en caso de falla 
(falla funcional).  

 Mantenimiento correctivo: consiste en el reacondicionamiento o sustitución de partes en un 
equipo una vez que han fallado, es la reparación de la falla (falla funcional), ocurre de 
urgencia o emergencia.  

 Mantenimiento mejorativo o rediseños: consiste en la modificación o cambio de las 
condiciones originales del equipo o instalación. No es tarea de mantenimiento propiamente 
dicho. 

 
Antecedentes 
 
Se han realizado tres procesos de contratación para  el mantenimiento preventivo y correctivo de  los 
sistemas de aire acondicionado del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en los años 2013, 
2014 y 2015 así: 
 

 En el 2013 se realizó el proceso de contratación de mínima cuantía  número 005 de 2013 para, el 
cual tenía un presupuesto oficial de once millones cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos 
pesos m.l. ($11.439.200) IVA incluido y un plazo de seis (6) meses. 

 
Para este proceso se presentaron los siguientes proponentes con su respectivo valor ofertado: 

 

Posición Proponente Valor de la Propuesta (IVA incluido) 

1 Refrigeración Ambiental y/o Jaime 
León Restrepo Uribe 

$8.632.000 

2 Lucila Silva Peña $9.275.240 

3 Uniaires S.A  $9.328.000 

4 Corpomed $9.500.000 

 
Así entonces, el proponente seleccionado para el año 2013 fue REFRIGERACIÓN AMBIENTAL 
Y/O JAIME LEÓN RESTREPO URIBE, con un valor de OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL PESOS M.L ($8.632.000) IVA incluido. 



 

FORMATO ESTUDIOS Y  
DOCUMENTOS PREVIOS 

Código: F-JU-01 

Versión:02 

Página 10 de 18 

 

 
Formato Estudios Previos                         10 de 18 

     

  

10 

 

 En el 2014 se realizó el proceso de contratación de mínima cuantía  número 005 de 2014 para, el 
cual tenía un presupuesto oficial de dieciséis millones ochocientos cincuenta y tres mil 
cuatrocientos noventa y tres pesos m.l ($16.853.493) IVA incluido y un plazo hasta el 30 de 
noviembre de 2014. 

 
Para este proceso se presentaron los siguientes proponentes con su respectivo valor ofertado: 

 

Posición Proponente Valor Propuesta (sin 
IVA) 

1 IRM Ingeniería Repuestos y Mantenimiento S.A.S $13.952.874 

2 Tecnofases S.A.S $11.612.874 
3 Airtecnicalingenieria S.A.S $12.164.969 
4 Aires Acondicionados “Airecol” $12.152.874 
5 C.I La Florida S.A.S $10.792.291 
6 Aire Acondicionado más aire S.A.S $14.132.874 
7 Jaime León Restrepo Uribe $9.452.874 
8 Mantei S.A.S $9.545.581 

 
Así entonces, el proponente seleccionado para el año 2014 fue REFRIGERACIÓN AMBIENTAL 
Y/O JAIME LEÓN RESTREPO URIBE, con un valor de diez millones novecientos sesenta y 
cinco mil trescientos treinta y cuatro pesos M.L ($10.965.334) IVA incluido. 

 

 En el 2015 se realizó el proceso de contratación de mínima cuantía  número 002 de 2015 para, el 
cual tenía un presupuesto oficial de diez y siete millones setenta y tres mil ciento cuarenta y nueve 
pesos m.l ($17.073.149) IVA incluido y un plazo de nueve (9) meses. 

 
Para este proceso se presentaron los siguientes proponentes con su respectivo valor ofertado: 

 

Posición Proponente Valor Propuesta (sin 
IVA) 

1 D’INGEL S.A.S $15.927.315 

2 AMERICAN INSAP INGENIERÍA Y SERVICIOS 
S.AS. 

$12.230.000 

3 TECNOFASE S.A.S. $15.244.395 

4 DISAIRES DISEÑO Y MANTENIMIENTO S.A.S. $13.814.115 

5 RESTREPO URIBE JAIME LEÓN $12.456.915 

6 AIRTÉCNICA INGENIERÍA S.A.S $11.495.349 

7 MANTEI S.A.S. $9.533.715 

 
Así entonces, se procedió a la evaluación de la propuesta ubicada en el segundo lugar de menor 
precio, ya que la propuesta inicial con menor precio no fue evaluada debido a la reformulación 
del valor de la oferta económica presentada por parte del proponente una vez fue requerida su 
justificación por precio artificialmente bajo, luego de verificado el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes, el comité asesor de contratación recomienda adjudicar a AIRTECNICA INGENIERÍA 
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S.A.S. con un valor de once millones cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos cuarenta y 
nueve pesos M.L ($11.495.349) IVA incluido. 

 
5.1.3. Otros Procesos  

 
También se procedió a verificar otros procesos de contratación similares adelantados por otras 
entidades públicas, para verificar la calidad e idoneidad de los posibles proponentes así: 
 

PROCESOS SIMILARES DE OTRAS ENTIDADES 

ITEM 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE 

ENVIGADO 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN 
IDEA 

Modalidad de 
Selección 

Selección Abreviada de Menor Cuantía Contratación Mínima Cuantía Contratación de Mínima cuantía 

Objeto del contrato  Mantenimiento preventivo y correctivo, 
con suministro de repuestos, para los 
aires acondicionados de las diferentes 
dependencias de la administración 
municipal de envigado. 

Mantenimiento de aire acondicionado 
en el edificio carré y sedes 
administrativas de la secretaria de 
educación. 

Prestar el servicio de  
mantenimiento preventivo y 
correctivo del aire acondicionado, 
extracción y ventilación en 
general, que funciona en las 
instalaciones del instituto para el 
desarrollo de Antioquia – IDEA 

Presupuesto oficial  $100,000,000 $58,987,392 $ 30.530.035 

Contratista AIRE ACONDICIONADO MAS AIRE 
S.A.S 

TH Ingenieria S.A.S. UNIAIRES S.A.S 

Presupuesto 
Definitivo del contrato 

$99,999,999 $29,793,041 $ 23.718.033 

Plazo 6 Meses 5 Meses 3 meses 

Forma de pago El pago lo hará el Municipio de 
Envigado, al Contratista, en la caja de 
la Tesorería Municipal o transferencia 
electrónica, se pagara en pagos 
parciales de acuerdo a los servicios 
realizados y recibidos a entera 
satisfacción por la supervisión del 
contrato, previa presentación de la 
cuenta de cobro o factura debidamente 
legalizada y con una constancia que 
acredite que se encuentra al día con el 
pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, ARL, Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda y 
respecto de cada uno de sus 
empleados y tan pronto como el objeto 
esté totalmente cumplido y recibido a 
satisfacción por parte de la supervisión 
del contrato. 

El Municipio de Medellín pagará el 
valor del contrato por el sistema de 
precios unitarios fijos no reajustables, 
en actas parciales de servicios 
efectivamente ejecutados previa 
presentación de las respectivas actas 
elaboradas por el contratista y 
aprobadas por el Interventor. En todo 
caso el 10% del valor del contrato se 
pagará previa suscripción del acta de 
recibo a entera satisfacción por parte 
de la interventoría o supervisión del 
contrato y la ejecución del 100% del 
servicio contratado. 

Se pagó mediante actas 
mensuales de conformidad con los 
servicios efectivamente realizados 
por concepto de mantenimiento 
preventivo y correctivo; y para los 
suministros de acuerdo a los 
repuestos debidamente 
efectuados, previa presentación 
de la factura o documento 
equivalente debidamente 
legalizado y visto bueno del 
supervisor designado. 

Otros Proponentes   Refriplast  Ltda 

 Tecnofase S.A.S. 

 American Insap S.A.S. 
 

 Aire Ambiente S.A 

 Montei S.A.S  

 Aires Y Aires S.A.S 

 Servi Paramo S.A. 

 Comercial Y Servicios Carlo 
S.A. 

Garantías exigidas en 
el proceso 

Cumplimiento: 20% 
Calidad del Servicio: 15% 
Pago de Salarios y prestaciones 
sociales: 20% 

Cumplimiento: 20% 
Calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes: 20% 
Pago de Salarios y prestaciones 

Cumplimiento: 20%  
Calidad del servicio: 15% 
Calidad y correcto funcionamiento 
de los bienes y equipos 
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Responsabilidad civil extracontractual: 
No podrá ser inferior a 200 SMML 

sociales: 10% 
Responsabilidad civil extracontractual: 
No podrá ser inferior a 200 SMML 

suministrados: 15% 
Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e Indemnizaciones 
laborales:5% 

 
En los anteriores procesos consultados se tiene similitud en lo siguiente: 
 

 Modalidad de selección, para esta clase de contratación se adelantaron procesos bajo la 
modalidad de selección de mínima cuantía. 

 Forma de pago, la forma de pago se establece en que se cancelará el valor del contrato 
mediante pagos mensuales una vez prestado los servicios o suministrados los repuestos, previa 
presentación de las facturas. 

 Hay un gran número de proponentes que pueden estar interesados en el presente proceso de 
contratación. 

 Garantías, las garantías solicitadas en la mayoría de los casos fue la garantía de 
cumplimiento, la de calidad del servicio y la del pago de salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales, en uno de los casos se solicitó la garantía de Responsabilidad 
extracontractual. 

 
5.1.4. Posibles Proponentes 

 

 Refrigeración Ambiental y/o Jaime León Restrepo Uribe 

 Aire Ambiente S.A 

 Aires Y Aires S.A.S 

 Comercial Y Servicios Carlo S.A. 

 Lucila Silva Peña 

 Comercial Y Servicios Larco S.A 

 Icemen S.A.S 

 M&M Dignostics S.A.S 

 Alpunto Soluciones S.A.S 

 Uniaires S.A  

 Montei S.A.S  

 Servi Paramo S.A. 

 Mantel S.A.S 

 Soluciones De Refrigeración S.A.S 

 Aire Acondicionado O Mas Aire S.A.S 

 Corpomed 

 Th Ingeniería S.A.S 

 Veaire S.A.S 

 Refricom S.A.S 

 Airvent 

 Multiaire Medellín Ltda. 
 
5.2. Presupuesto oficial. 
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Para determinar el presupuesto oficial se elaboró un estudio de mercado o análisis económico, en el 
cual se utilizó una estimación de precios a través de la consulta de precios de mercado, soportadas 
en cotizaciones de distintos proveedores, las cuales reposan en la carpeta del proceso, de 
conformidad con los requerimientos para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los sistemas de aire acondicionado con sus respectivas especificaciones técnicas. 
 
Se establece el siguiente cuadro donde se refleja el precio promedio del servicio a adquirir: 
 

DENOMINACIÓN 
DEL BIEN O 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN GENERAL Y/O 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANT. 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANT. 

EMPRESA 
1 

EMPRESA 
2 

EMPRESA 
3 

PRECIO 
PROMEDIO 
UNITARIO 
FINAL IVA 
INCLUIDO 

VALOR 
TOTAL IVA 
INCLUIDO 

PRECIO 
UNITARIO 
CON IVA 

PRECIO 
UNITARIO 
CON IVA 

PRECIO 
UNITARIO 
CON IVA 

Mantenimiento 
integral  

Mantenimiento correctivo y 
preventivo para sistema aire 
acondicionado central doble circuito 

Equipo 1 meses 9 $ 104.400 $ 43.848 $ 98.600 $ 82.283 $ 740.544 

Mantenimiento 
integral  

Mantenimiento correctivo y 
preventivo para sistema aire 
acondicionado tipo central 

Equipo 3 meses 9 $ 243.600 $ 131.544 $ 87.000 $ 154.048 $ 1.386.432 

Mantenimiento 
integral  

Mantenimiento correctivo y 
preventivo para sistema aire 
acondicionado por chiller (2 bombas 
de agua fría, 7 manejadoras) 

Equipo 1 meses 9 $ 597.400 $ 409.248 $ 255.200 $ 420.616 $ 3.785.544 

Mantenimiento 
integral  

Mantenimiento correctivo y 
preventivo para sistema aire 
acondicionado mini split  

Equipo 5 meses 9 $ 377.000 $ 146.160 $ 464.000 $ 329.053 $ 2.961.480 

Bolsa de repuestos Repuestos acorde a la necesidad Global 1 meses 
Acorde a 

la 
necesidad 

        $ 4.437.000 

                      

TOTAL GENERAL $13.311.000 

 
Para esta contratación se dejará un rubro para cubrir el valor de los repuestos que no estén incluidos 
dentro del mantenimiento preventivo y correctivo ya mencionado y que a causa del funcionamiento 
normal de los sistemas de aire acondicionado o caso fortuito requieren su cambio. Este rubro 
corresponde al cincuenta por ciento (50%) del valor de los mantenimientos, el cual será utilizada sólo 
y exclusivamente para la compra de repuestos necesarios para el funcionamiento óptimo de los aires 
acondicionados. 
 
Nota: El valor de la bolsa no puede ser modificado por el proponente, en caso de existir modificación, 
el Instituto Procederá a modificar la propuesta presentada, aumentando o disminuyendo el valor 
según el caso. 
 
Con fundamento en el estudio de mercado el presupuesto oficial es de trece millones trescientos once 
mil pesos m.l ($13.311.000) IVA incluido. 
 
5.3. Forma de pago o desembolso de los recursos. 

 
Forma de pago, la forma de pago se establece en pagos mensuales una vez el contratista presente la 
factura mensual por cada servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado incluyendo el 
valor de los repuestos y mano de obra si a ello hubiera lugar, previo visto bueno por parte del 
supervisor y/o interventor designado, con recibo a satisfacción y la certificación de que el contratista 
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se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de la seguridad social, parafiscales y riesgos 
laborales de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
   
De las cuentas de cobro o facturas que se originen en el presente contrato, al CONTRATISTA se le 
harán las deducciones establecidas por la Ley. 
 
 

6.  CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 
Acorde con el artículo 85 del Decreto 1510 de 2013, se tendrán como criterios de selección los 
siguientes: 
 
6.1. Criterios habilitantes 

 Capacidad jurídica: Se entiende por capacidad jurídica la concordancia entre el objeto social de  
la persona jurídica o actividad comercial de la persona natural, y el objeto de la presente  
convocatoria. 
 
En el presente proceso de selección podrán participar todas aquellas personas naturales o 
jurídicas, consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que no tengan las 
incompatibilidades o inhabilidades para contratar de las que trata la Constitución, los artículos 8 y 
9 de la Ley 80 de 1993, los artículos 6 y 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás consagradas 
legalmente. 
 
Documento de verificación: Certificado de existencia y representación legal para personas 
jurídicas, Registro mercantil y cédula de ciudadanía para personas naturales con establecimiento 
de comercio. 
 

 Experiencia mínima: Los proponentes deben acreditar al menos la ejecución de 5 contratos que 
tengan objeto similar o acorde con el del presente proceso de selección y cuya cuantía sea igual o 
superior al 50% del presupuesto oficial.  
 
Documentos de verificación: El oferente podrá acreditar la experiencia mínima con los  
documentos que se indican en las siguientes opciones:  

  
 Copia de los contratos debidamente suscritos y su respectiva acta de liquidación o  terminación,  
 o certificación de la ejecución.  

 
En ambos casos la documentación aportada deberá constar en papel membretado de la entidad  
contratante y dar cuenta de la experiencia requerida. 
 
 
6.2. Criterios de calificación: Como único criterio de calificación se tendrá la propuesta 

económica con el menor precio. 
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7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS. 

 
De acuerdo con los artículos 17 y 159 del Decreto 1510 de 2013, la evaluación del riesgo se hará de 
acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, 
expedido por Colombia Compra Eficiente, para todas las modalidades de selección. 
 
Para la columna identificada como “Prioridad” se establece un orden de acuerdo a los siguientes 
literales: 
 
a. Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o 

busca alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación. 
b. Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la 

materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas 
el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es 
el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo 
en mejor forma bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación 
contractual, entre otras. 

c. Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o 
transferirlo es muy alto. En este caso el Riesgo se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o 
mitigar su impacto, así como el monitoreo. 

d. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el 
efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y 
productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad 
en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e 
inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir 
declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y 
compradores. 

e. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los 
términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del 
contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato. 

 
Para el presente proceso de selección la evaluación del riesgo se hace en los siguientes términos: 
 

Matriz de Riesgos 

N° 
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e
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n
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a
 

T
ip

o
 Descripción  

(Qué puede pasar y, 
cómo puede ocurrir)  

Causa 
(Origen del riesgo o del 

suceso) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

P
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b
a
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id
a

d
 

Im
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l 
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P
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e

a
c
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n
 

O
p

e
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c
io

n
a
l Deficiencias en la 

planeación y 
construcción de 
estudios previos para el 
desarrollo de procesos 
contractuales 

Falta de una secuencia lógica 
de controles en la etapa de 
planeación 

No satisfacción de la 
necesidad real de la 
entidad, durante la 
ejecución del contrato. 

1 2 3 d,e 
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2 
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l 

E
x
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n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l Documentación 
incompleta o con 
contenido deficiente 

Errores cometidos por el 
contratista en la presentación de 
documentos, falta de 
documentos 

Posible hallazgo por 
un organismo de 
control. 

2 1 3 d 

3 
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e
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l 

E
x
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o
 

E
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c
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O
p

e
ra

c
io

n
a
l Incumplimiento o 

cumplimiento deficiente 
de las especificaciones 
técnicas y obligaciones 
establecidas en el 
contrato. 

 Dificultades en la ejecución del 
contrato 

No satisfacción de la 
necesidad de la 
entidad, impactando 
negativamente la 
ejecución de los 
programas y 
proyectos. 
 
Retraso o 
incumplimiento de las 
metas establecidas en 
el Plan de Acción de la 
Entidad. 

3 4 7 b,d 
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o
 

Estimación inadecuada 
de los costos 

La proyección inadecuada de 
los diferentes costos que se 
tuvieron en cuenta al momento 
de la presentación de su oferta, 
sin haber efectuado un detallado 
estudio de mercado, que afecte 
el equilibrio económico del 
contrato celebrado. 

Aumento en el valor 
establecido para la 
prestación del servicio 

2 1 3 d 
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Falta de control en el 
cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales 

Debilidades en la actividad de 
interventoría del respectivo 
contrato. 

Incumplimiento del 
objeto contractual 

3 3 6 d,e 

6 
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Fallas en la operación 
de los aires 
acondicionados  
durante su uso 

mal mantenimiento, fallas 
eléctricas, daños en el sistema 
de funcionamiento 

Afectación al público 
en general que 
requiera del uso del 
ascensor por 
discapacidad. 

3 5 8 d,e 

 

N° 
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Impacto 
después 

del 
tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 e

l 
e

q
u

il
ib

ri
o

 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 d
e

l 

c
o

n
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a
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?
 

P
e
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o

n
a
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e
s

p
o

n
s
a

b
le

 

p
o

r 
im

p
le

m
e

n
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r 
e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a

 e
n

 q
u

e
 

s
e

 i
n
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ia

 e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a

 e
n

 q
u

e
 

s
e

 c
o

m
p

le
ta

  

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 Monitoreo 
y revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

C
a
li

fi
c

a
c
ió

n
 

to
ta

l 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

re
a

li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e

ri
o

d
ic

id
a

d
 

¿
C

u
á

n
d

o
?

 

1 

C
o

n
tr

a
ta

n
te

 

D: Revisión técnica, 
jurídica y financiera de los 
procesos, antes de su 
aprobación en comité 
técnico y de contratación. 
E: Seguimiento continuo a 
la ejecución contractual a 
través de la supervisión. 

1 1 2 No 
Subdirector 
Administrativo 
y Financiero 

23/02/2016 15/003/2016 

Verificación del 
Documento de 

Estudios previos 
por el Comité 

Técnico y Comité 
de Contratación 

A
n

u
a

l 
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2 

C
o

n
tr

a
ta

n
te

 

Lista de chequeo y 
verificación de los 
documentos que 
componen la misma por 
parte del equipo de 
contratación, controlando 
vigencia, contenido y 
calidad de cada 
documento. 
 
Revisión completa de la 
documentación en  comité 
técnico y de contratación. 

1 1 2 No 

Equipo de 
Contratación 
y Comité de 
contratación. 

23/02/2016 15/003/2016 

Verificación, 
foliación y lleno 
de la lista de 
chequeo como 
procedimiento de 
obligatorio 
cumplimiento 
para proceder a 
su análisis en 
comité técnico y 
de contratación. 

A
n

u
a

l 

3 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

 d: Supervisión y/o 
interventoría permanente a 
la ejecución de las 
obligaciones del contrato. 
 
Entrega de Plan de 
Trabajo e informes 
parciales de acuerdo a la 
forma de pago establecida 
en el contrato. 
 
B: Constituir pólizas de 
cumplimiento 

2 3 5 No 

Supervisor 
y/o 
Interventor 
designado 

23/02/2016 15/003/2016 

Seguimiento y 
monitoreo 
permanente del 
cumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas y 
obligaciones del 
contrato, lo cual 
se refleja en el 
balance parcial de 
supervisión y/o 
interventoría 

M
e

n
s
u

a
l 

4 

C
o
n

tr
a

ta
n

te
 

Realización de Estudio de 
mercado con cotización y 
valores actualizados 

1 1 2 Sí 

Técnico 
designado 
para el 
proceso. 

23/02/2016 15/003/2016 

Revisión por parte 
del supervisor de 
los valores 
establecidos en la 
oferta, previa 
operación de 
pagos. 

M
e

n
s
u

a
l 

5 

C
o
n

tr
a

ta
n

te
 

D:Control del cumplimiento 
de entrega y conformidad 
de los productos 
e: Auditorías  

2 2 4 No 
Subdirector 
responsable 
del área. 

15/03/2016 30/12/2016 

Revisión de 
cumplimiento de 
productos para 
realizar el 
correspondiente 
pago. 

M
e

n
s
u

a
l 

6 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

d: definición de perfiles 
adecuados para la 
empresa contratista, para 
asegurar el proveedor 
idóneo en la prestación del 
servicio.  
Realización de 
mantenimiento periódico 
en las condiciones óptimas 
e: Póliza de 
responsabilidad civil 
extracontractual 

2 3 5 No 
Subdirector 
responsable 
del área. 

15/03/2016 30/12/2016 
Reportes de 
novedades 

M
e

n
s
u

a
l 
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8. GARANTÍAS EXIGIDAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
De acuerdo al Análisis de riesgos realizado en el capítulo 7° del presente documento, y para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones resultantes del contrato, el contratista deberá constituir 
contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria con la siguiente 
cobertura:  
 

AMPARO ESTIMACIÓN (%) VIGENCIA 

Cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato. 

10% del valor del contrato. En 
ningún caso sea inferior al valor de 
la cláusula penal pecuniaria. 

Vigencia del contrato y cuatro (4) 
meses más (término estimado para 
la liquidación). 

Calidad del servicio. 
Diez por ciento (10%) del valor del 
contrato. 

Vigencia igual al plazo de éste y 
cuatro (4) meses más 

 
 

9. APLICACIÓN DE ACUERDO COMERCIAL. 

 
El Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Comunicación indica que en  
el portal de Colombia Compra Eficiente se informan los valores en pesos colombianos a partir de los 
cuales aplican los acuerdos comerciales a los procesos de contratación.  

 
Realizada la respectiva consulta se determinó que el presente proceso de contratación está excluido 
de la aplicación de los acuerdos comerciales vigente, por tener una cuantía inferior a la requerida 
para dicha aplicación, de acuerdo con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Proceso de Contratación M-MACPC-05. 
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