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[1. INFORMACION GENERAL.

1.1. Fecha: 09 de Noviembre de 2015

1.2. Valor Total: Dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos pesos m.l. ($2.244.600)
IVA incluido.

1.3. Tipo de Contrato: Comunicacion de Aceptacion de la Oferta.

1.4. Objeto: Adquisicién e instalacién de bisagras hidraulicas de piso para puertas vidrieras.

1.5. Plazo: Diez (10) dias

| 2. NECESIDAD.

2.1. Descripcién de la necesidad (qué se necesita).

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia es una entidad descentralizada del orden
departamental, dotada de personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente;
que tiene por objeto fomentar y estimular la cultura en todos sus procesos, ambitos, expresiones y
manifestaciones, en especial las artes, las letras, el folclor y estimular la creacién y el desarrollo
regional y nacional, las bibliotecas, los centros de documentacion, los museos, los centros culturales,
las areas artisticas, los archivos historicos y la conservacion del patrimonio cultural tangible e
intangible, en todo el territorio del departamento de Antioquia, ante lo cual debe garantizar el apoyo
logistico, técnico y administrativo para la prestacion de los servicios y el logro de los objetivos de las
subdirecciones que lo integran.

En el Palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribe” para el acceso a los bafios del tercer piso, a la oficina
417 y a la terraza del costado norte del palacio, existe puertas vidrieras, estas presentan un desgaste
notable debido al uso normal, en cuanto a que ya no esta regulando la velocidad de cierre, por lo que
al cerrar, abruptamente ha ocasionado lesiones en algunos funcionarios. Asi entonces estas puertas
representan un peligro para los servidores y visitantes del Palacio, por tanto se hace necesario la
reparacion inmediata con el propésito de mantener estos elementos en perfecto estado de
funcionamiento, evitando accidentes de mayor complejidad y por ende afectacion en la integridad
fisica de las personas que a diario concurren en el palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribve”.

Ahora bien, vale sefialar que se cuenta con un contrato de aseo, cafeteria y mantenimiento general,
sin embargo, este no es consecuente con el tipo de trabajo necesario y requerido para atender los
problemas de funcionamiento de estas puertas, pues se requiere contar con el personal idoneo en
conocimiento, habilidad y destreza para acometer los trabajos requeridos en aras de lograr el buen
funcionamiento de los elementos mencionados y su conservacion.

En razon a lo anterior se hace necesaria la reparacién de las puertas vidrieras para garantizar la
seguridad de funcionarios y visitantes y la conservacion de los bienes, a través de un proceso de
seleccién para la contratacién de una persona natural o juridica.
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2.2. Forma de satisfacer la necesidad:

Para satisfacer la necesidad anteriormente mencionada se adelantara un proceso de contratacion de
minima cuantia con una persona natural o juridica que ofrezca las condiciones éptimas requeridas
para los intereses del Instituto, en aras de garantizar un eficiente funcionamiento del Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia.

| 3. CONDICIONES DEL CONTRATO.

3.1. Objeto: Adquisicion e instalacion de bisagras hidraulicas de piso para puertas vidrieras.

3.2. Lugar de ejecucion: Medellin- Antioquia

3.3. Duracién o plazo de ejecucion: Diez (10) dias

3.4. Fondos y Apropiaciones Presupuestales:

L= SRR A PROYECTO / RUBRO FUT CENTRO FONDO PPTO
; CODIGO NOM BRE DE COSTO OFICIAL
N/A Funcionamiento 0-60030 |Mantenimiento y reparaciones 1.2.2.11| 1255100 | 0-1010 $ 2.244.600

3.5. Especificaciones técnicas (Productos).

1. Suministro, cambio, instalacién y puesta en funcionamiento de bisagra hidraulica en las puertas
vidrieras del acceso al bafio 3 piso, oficina 417 y entrada a terraza cupula.

v' Suministro Bisagra hidraulica: Para mover puertas vidrieras, cierre automatico con regulacion
de fuerza y velocidad, puertas con pesos que pueden variar desde 50 a 400 kg., con apertura
de 180° y acabado en acero inoxidable.

AN

Cantidad: Tres (3) bisagras Hidraulicas con instalacién y puesta en funcionamiento.
Cambio: Retiro de la bisagra en mal estado de funcionamiento en cada puerta vidriera.
Instalacién: Bisagra hidraulica colocada en el piso al ras del mismo, quedando oculta,

viéndose Unicamente la placa de acero que la cubre. Para su instalacion se requiere quitar la
puerta en la cual se colocaran los ejes especiales con que viene el producto y debera cuidarse
la buena nivelacién para que pueda tener una prolongada vida Uutil.
v Garantia minima de un (1) afio.

2. Teniendo en cuenta que las bisagras actuales son de menor tamafio, el contratista debe rellenar
los espacios faltantes con cemento.

3. Garantia minima de un (1) afio sobre el producto y los trabajos realizados.

N
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3.6. Codificacion del bien, obra o servicio.
Grupo F Servicios
Segmento | 72000000 | Servicios de edificacion, Construccion de instalaciones y Mantenimiento
Familia 72150000 | Servicios de Mantenimiento y construccién de comercio especializado
Clase 72154000 | Servicios de edificios especializados y comercios
Producto 72154032 | Servicios de instalacion y reparacidon de ventanas, puertas y alambrado

3.7. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos.

No aplica.

3.8. Obligaciones del contratista.

Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas en el estudio
previo y en la propuesta presentada por el proponente.

Realizar la entrega e instalacién de las bisagras hidraulica en el Palacio de Cultura Rafael Uribe
Uribe, ubicado en la Carrera 51 N° 52 - 03 de la ciudad de Medellin.

Responder por la perdida, dafio o deterioro que se pueda generar durante el transporte, entrega
o0 instalacion de los elementos.

Responder por la calidad de los elementos suministrados, procediendo al cambio y reposicion de
los elementos que resulten defectuosos o de calidad diferente a la establecida en las
especificaciones técnicas.

Cumplir con las demas obligaciones establecidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del
Consumidor.

Facilitar la labor de supervision y/o interventoria dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.

Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e
incompatibilidades previstas en la Constitucién y la ley.

Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, asi
como a riesgos profesionales de sus empleados.

Realizar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcién del contrato las gestiones
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato asi como de sus
modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas.

3.9. Obligaciones del contratante.

Designar un supervisor y/o interventor para que realice las funciones de control, supervision y
vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del contratista, de sus obligaciones con el Sistema de
Seguridad Social Integral, conforme al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.
Pagar oportunamente el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago estipulada, previa
presentacion del recibo a satisfaccion por parte del supervisor y/o interventor.

Suministrar la informacién necesaria relacionada con el cumplimiento de las especificaciones
técnicas requeridas.

w
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= Prestar apoyo en las actividades, eventos y servicios organizados en desarrollo del objeto
contractual.

3.10. Supervisién y/o interventoria.

Una vez legalizado el contrato, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia designara un
supervisor y/o interventor para el mismo, quien ejercera, conforme al articulo 83 de la Ley 1474 de
2011, el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del
objeto del contrato.

| 4. MODALIDAD DE SELECCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Acorde con la cuantia del proceso, procede la modalidad de seleccion de minima cuantia,
consagrada por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, que modificé el articulo 2° de la Ley 1150 de
2007 y sefala:

“Articulo 94. La contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad
independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas:

a) Se publicara una invitacién, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto a
contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas;

b) El término previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia habil;

c) La entidad seleccionard, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor precio,
siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;

d) La comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con
base en

lo cual se efectuard el respectivo registro presupuestal. (...)”

Articulo que fue reglamentado mediante el Decreto 1082 de 2013, cuyo articulo 2.2.1.1.1.5.2 se
establece el procedimiento aplicable para el proceso de seleccién del contratista.

“PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA. Las siguientes reglas son
aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantia de la entidad estatal,
independientemente de su objeto:

1. La entidad estatal debe sefialar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia la informacion a la
que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su
capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta Ultima, y el cumplimiento de las condiciones técnicas
exigidas.

2. La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra entrega a
satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal exige capacidad financiera debe indicar cémo
hara la verificacién correspondiente.

3. La invitacidn se hara por un término no inferior a un (1) dia habil. Si los interesados formulan observaciones o
comentarios a la invitacion, estos seran contestados por la entidad estatal antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas.

4. La entidad estatal debe revisar las ofertas econoémicas y verificar que la de menor precio cumple con las
condiciones de la invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la invitacion, la entidad estatal debe verificar
el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.
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5. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluacion durante un (1) dia habil.

6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas
en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la entidad estatal debe

informar al contratista el nombre del supervisor del contrato.

6. En caso de empate, la entidad estatal aceptara la oferta que haya sido presentada primeroen el tiempo.

7. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato.

Como disposiciones especiales sobre la modalidad, contenidas en el decreto mencionado, puede
indicarse la no publicacién de aviso conforme lo indica el articulo 2.2.1.1.2.1.2, la verificacion y la
evaluacion de las ofertas por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se requiera un
comité plural acorde con el articulo 2.2.1.1.2.2.3 y la posibilidad de exigir o no garantias como lo

expresa el articulo 2.2.1.2.1.5.4.

| 5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.

5.1. Andlisis del Sector.

5.1.1.0tros procesos

PROCESOS SIMILARES DE OTRAS ENTIDADES
INDER ENVIGADO -
ITEM INSTITUTO TECNOLOGICO, DIRECQION GENERAL DE LA lNSTIL%E%gEC?IgZ%RTES‘
METROPOLITANO - MEDELLIN | POLICIA NACIONAL (PONAL) APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE
Modalidad de | Contratacién Minima cuantia Contratacion de minima cuantia Contratacion Minima Cuantia
Seleccién
Objeto del contrato Mantenimiento para puertas | Servicio de mantenimiento instalacién | Servicio de mantenimiento,
electromecénicas vehiculares en los | y /o reposicion de puertas y ventanas | cambio e instalacion de chapas,
Campus Robledo y Fraternidad del | de vidrio templado para las diferentes | candados, cambio de claves,
IT™, de acuerdo con las | dependencias del comando de la | apertura de puertas, instalacion de
especificaciones técnicas policia metropolitana de barranquilla rejas en puertas y ventanas,
instalacion de sistemas de
seguridad y afines
Presupuesto oficial $14,887,776 $7,138,000 $10,500,000
Contratista RUBEN DARIO RESTREPO HECTOR AMETH TELLEZ GARCIA JOHN ALEXANDER CORDOBA
GONZALEZ BOLIVAR
Presupuesto $17,806,000 $7,138,000 Peso Colombiano $10,450,000
Definitivo del contrato
Plazo 299 Dias 30 Dias 236 Dias
Forma de pago Se haran pagos parciales mensuales | Los pagos se realizaran dentro de los | El pago sera realizado por la
mes vencido dentro de los 30 dias | 60 dias calendario siguientes a la | entidad al contratista mediante
siguientes, previa entrega a | radicacion de la factura, con la | consignacion bancaria o]
satisfaccién del mantenimiento y previa | constancia de recibo a satisfaccion del | transferencia electrénica, previa
presentacion de la factura o cuenta de | objeto del contrato, suscrita por el | presentacion de la respectiva
cobro, adjuntando el comprobante de | supervisor del contrato, junto con los | cuenta de cobro o factura
pago de aportes al sistema de | documentos requeridos por la Policia | debidamente legalizada. El pago
seguridad social y parafiscales. Metropolitana de Barranquilla, de | se harda segun se desarrollen las
acuerdo al derecho a turno y la | actividades y recibo a satisfaccién
programacién del Plan Anual de Caja | por el interventor de los servicios
(PAC). prestados, de acuerdo al plan
anual de caja PAC.
Otros Proponentes . Metalicas Kalium S.A.S
. Ruben Dario Restrepo
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e AGR Soluciones S.A.S

Garantias exigidas en | No aplica para este proceso No aplica para este proceso No aplica para este proceso
el proceso

En los anteriores procesos consultados se tiene similitud en lo siguiente:

= Modalidad de seleccién, para esta clase de contratacion se adelantaron procesos bajo la
modalidad de seleccion de minima cuantia.
» Garantias, en todos los casos no se exigieron garantias.

5.1.2.Posibles Proponentes

Consultados los procesos de seleccion de otras entidades y las cotizaciones recibidas se identificé los
siguientes posibles Proveedores:

Metalicas Kalium S.A.S

Ruben Dario Restrepo

AGR Soluciones S.A.S

John Alexander Cérdoba Bolivar
SERVIYALE

LLAVES LA 10

Jonh Fredy Calvera Graciano

5.1.3. Presupuesto oficial.

Para determinar el presupuesto oficial se elabor6 un estudio de mercado o analisis econémico, en el
cual se utiliz6 una estimacion de precios a través de la consulta de precios de mercado, soportadas
en cotizaciones de distintos proveedores, las cuales reposan en la carpeta del proceso de
conformidad con los requerimientos y especificaciones requeridas para el presente proceso de
seleccion.

Se establece el siguiente cuadro donde se refleja el precio promedio de los bienes a adquirir:

PRECIO
DENOMINACION DENOMINACION UNIDAD EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 PROMEDIO VALOR
DEL BIENO TECNICA DEL BIEN | DESCRIPCION GENERAL Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CANT PRECIO PRECIO PRECIO UNITARIO TOTAL IVA
SERVICIO 0 SERVICIO MEDIDA UNITARIO | UNITARIO | UNITARIO FINAL IVA INCLUIDO
CON IVA CON IVA CON IVA NEILUIIDE
La bisagra hidraulica es para mover puertas vidrieras, con pesos
que pueden variar desde 50 a 400 kg., colocada en el piso al ras
del mismo, quedando oculta, viéndose tnicamente la placa de
V{sag[a de piso Visagra de piso acero que la cubre. Rara su (;O|0CaCIOrI se requiere quitar la puerta Unidad 3 $614.800 $870.000 $759.800 $748.200 $2.244.600
Hidradlica Hidradlica en la cual se colocaran los ejes especiales con que viene el
producto y debera cuidarse la buena nivelacion para que pueda
tener una prolongada vida util. Su garantia debe ser minimo de un
afio.

TOTAL GENERAL $2.244.600

Con fundamento en el estudio de mercado el presupuesto oficial es de dos millones doscientos
cuarenta y cuatro mil seiscientos pesos m.l. ($2.244.600) IVA incluido.

(0]
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5.2. Forma de pago o desembolso de los recursos.

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia pagard al contratista el valor del presente contrato
mediante un pago del 100%, una vez se haya hecho el cambio, suministro, instalacion y puesta en
funcionamiento de la totalidad del producto objeto de la presente contratacion, asi como el recibido a
entera satisfaccion por parte del supervisor y/o interventor del contrato, asi como la acreditacion de
los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales y de seguridad social.

De las cuentas de cobro o facturas que se originen en el presente contrato, al CONTRATISTA se le
haran todas las deducciones establecidas por la Ley.

La factura o cuenta de cobro debe expedirse a nombre del INSTITUTO DE CULTURA Y
PATRIMONIO DE ANTIOQUIA, NIT 900.425.129-0 y cumplir con todos los requisitos de facturacion
establecidos en el Estatuto Tributario.

| 6. CRITERIOS DE SELECCION.

Como Unico criterio de seleccion se tendra la propuesta econdémica con el menor precio.
CRITERIOS HABILITANTES

a. Capacidad juridica: Se entiende por capacidad juridica la concordancia entre el objeto social de
la persona juridica o actividad comercial de la persona natural, y el objeto de la presente
convocatoria.

En el presente proceso de seleccidon podran participar todas aquellas personas naturales o juridicas,
consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que no tengan las
incompatibilidades o inhabilidades para contratar de las que trata la Constitucion, los articulos 8 y 9
de la Ley 80 de 1993, los articulos 6 y 18 de la Ley 1150 de 2007 y demas consagradas legalmente.

Acorde con el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se verificara la capacidad juridica del
proponente para contratar el suministro de bienes a que se refiere el presente proceso, bajo los
siguientes criterios:

v' El objeto social de la persona juridica o actividad comercial de la persona natural para efectos de
verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato.

v’ La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripcién
del representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.

v’ Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la oferta.

v La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona natural o juridica,
para contratar.

Documento de verificacion: Certificado de existencia y representacion legal para personas
juridicas, Registro mercantil y cédula de ciudadania para personas naturales con establecimiento de
comercio.
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b. Experiencia Minima: El proponente debera acreditar la ejecucion de minimo dos (2) contratos,
cuyas cuantias sean de igual o superior al valor del presupuesto oficial del presente proceso.

Documentos de verificacion: El oferente deberd acreditar la experiencia minima con los
documentos que se indican en las siguientes opciones:

- Copia de los contratos debidamente suscritos y su respectiva acta de liquidacion o terminacion,
- o certificaciéon de la ejecucion.

En ambos casos la documentacién aportada debera constar en papel membretado de la entidad
contratante y dar cuenta de la experiencia requerida y el valor de los contratos ejecutados.

| 7. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS. |

De acuerdo con los articulos 17 y 159 del Decreto 1510 de 2013, la evaluacién del riesgo se hara de
acuerdo con el Manual para la ldentificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion,
expedido por Colombia Compra Eficiente, para todas las modalidades de seleccién.

Para la columna identificada como “Prioridad” se establece un orden de acuerdo a los siguientes
literales:

a. Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o
busca alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratacion.

b. Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la
materializacién del Riesgo, tipicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantias previstas
el Proceso de Contratacion o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es
el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo
en mejor forma bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuacién
contractual, entre otras.

c. Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o
transferirlo es muy alto. En este caso el Riesgo se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o
mitigar su impacto, asi como el monitoreo.

d. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el
efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y
productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad
en los contratos; (iv) especificar estandares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e
inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditacion profesional; (vii) incluir
declaraciones y garantias del contratista; (vii) administrar la relacion entre proveedores y
compradores.

e. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los
términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del
contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

Para el presente proceso de seleccion la evaluacion del riesgo se hace en los siguientes términos:

[0e]
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Matriz de Riesgos
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.
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D: Revision técnica, juridica
y financiera de los procesos, e
- Verificacion del
Q :(r)'n::ﬁéde ;sgcnai\géobacmn 32 Subdirector Documento de Estudios
1 E contratacion Y 1 1 2 No | Administrativo y | 12/11/2015 20/11/2015 previos por el Comité
© . N - Financiero Técnico y Comité de | —
= E: Seguimiento continto a la = [
] . Contratacion =1
8 ejecucion  contractual a c
) A <
través de la supervision.
Lista de chequeo y
verificacion de los
documentos que componen Verificacion, foliacion y
la misma por parte del lleno de la lista de
equipo de  contratacion, Equipo de chequeo como
2 controlgndo . vigencia, | 1 2 No Contra}acmn Y| 12111/2015 20/11/2015 prolcedlmlento o de
° contenido y calidad de cada Comité de obligatorio cumplimiento
< documento. contratacion. para proceder a su
% analisis en comité técnico
= Revision completa de la y de contratacion. <
8 documentaciéon en  comité g
técnico y de contratacion.
d: Supervision ylo
|nterver_1tor|a_'permanente a Seguimiento y monitoreo
la ejecucion de las
obligaciones del contrato perma_ne_nte del
’ cumplimiento  de las
. Supervisor  y/o especificaciones técnicas
Entrega de Plan de Trabajo T
3 e informes parciales de 2 3 5 No Inte_rventor 12/11/2015 31/12/2015 y obligaciones del
designado contrato, lo cual se refleja
acuerdo a la forma de pago en el balance parcial de
o] establecida en el contrato. .y, p -
® supervision ylo| &
g B: Constituir pdlizas de interventoria g
5 cumplimiento =
(8]
« Revision por parte del
kil Realizacion de Estudio de Técnico supervisor de los valores =
4 ® mercado con cotizaciéon y |1 1 2 Si | designado para | 01/11/2015 20/11/2015 establecidos en la oferta, | 2
'g valores actualizados el proceso. previa  operacion de| §
O pagos. =
o} . L
E 5éce°nq:;°|adelcoﬁ?g?ﬂi'g;snég Subdirector Revision de cumplimiento =
5 © los gay productos 2 2 4 No | responsable del | 12/11/2015 31/12/2015 de productos para realizar | 2
= . ! 2]
S e Auditorias area. el correspondiente pago. S
(@] =
o d: definicion de perfiles
,‘Q adecuados para la empresa Subdirector =
6 © contratista, para asegurar el | 2 3 5 No | responsable del | 12/11/2015 31/12/2015 Reportes de novedades 7
S proveedor idéneo en la area. S
O prestacion del servicio. =

| 8. GARANTIAS EXIGIDAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACION.

El articulo articulo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082 de 2015 establece:

“GARANTIAS. La entidad estatal es libre de exigir o no garantias en el proceso de seleccion de minima cuantia y en
la adquisicién en grandes superficies. ”

De acuerdo a ello, se considera que en el presente proceso de seleccion no se solicitara ningun tipo de
garantia, esto teniendo de presente que la forma de pago es contra entrega de los elementos objeto de
adquisicion, ademas de la garantia de un (1) afio que se exige en las especificaciones técnicas, por lo cual
es dable concluir que no se requiere garantia alguna, ademas del fundamento juridico ya expuesto.
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9. APLICACION DE ACUERDO COMERCIAL.

El Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Comunicacion indica que en
el portal de Colombia Compra Eficiente se informan los valores en pesos colombianos a partir de los
cuales aplican los acuerdos comerciales a los procesos de contratacion.

Realizada la respectiva consulta se determind que el presente proceso de contratacién esta excluido
de la aplicacion de los acuerdos comerciales vigente, por tener una cuantia inferior a la requerida
para dicha aplicacién, de acuerdo con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Proceso de Contratacion M-MACPC-05.

Original Firmado (O.F)

ISABEL CRISTINA VELEZ ROMERO JORGE ANDRES GOMEZ CEBALLOS
Profesional Bienes Profesional Financiero

WILLIAM ALFONSO GARCIA TORRES YANETH ISLENY BEDOYA SIERRA
Profesional Juridico Profesional Presupuesto

JAIRO ALONSO ESCOBAR VELASQUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero
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