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1. INFORMACIÓN GENERAL. 

 
1.1. Fecha: 25 de septiembre 2014 

 
1.2. Valor Total: Nueve millones cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y dos pesos m.l. 

($9.044.352)  
 

1.3. Tipo de Contrato: Contrato de suministro. 
 
1.4. Objeto: Adquisición de dispositivos electrónicos para la dotación de espacios, que servirán de 

apoyo en la implementación de prácticas educativas, de divulgación y montajes de exposiciones 
al interior del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 

 
1.5. Plazo: Quince (15) días calendario a partir de firmar el acta de inicio. 
 

 

2. NECESIDAD. 

 
2.1. Descripción de la necesidad (qué se necesita) 
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia es una entidad descentralizada del orden 
departamental, creada mediante Decreto Ordenanzal No. 0494 de 2011 modificado por los Decretos 
Ordenanzales 02120 y 02132 de 2011, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente; que tiene por objeto fomentar y estimular la cultura en todos sus procesos, 
ámbitos, expresiones y manifestaciones, en especial las artes, las letras, el folclor y estimular la 
creación y el desarrollo regional y nacional, las bibliotecas, los centros de documentación, los 
museos, los centros culturales, las áreas artísticas, los archivos históricos y la conservación del 
patrimonio cultural tangible e intangible, en todo el territorio del departamento de Antioquia, ante lo 
cual debe garantizar el apoyo logístico, técnico y administrativo para la prestación de los servicios y el  
logro de los objetivos de las subdirecciones que lo integran. 
 
Según lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con sus funciones, el Instituto de Cultura y Patrimonio 
de Antioquia diseña e implementa estrategias de fortalecimiento de los procesos culturales locales, 
propendiendo la apropiación social del patrimonio, con el objetivo de incentivar la participación 
ciudadana para la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial y apoyar procesos 
encaminados a incentivar el fortalecimiento de entidades culturales en el Departamento de Antioquia, 
teniendo en cuenta que estas se ocupan de conservar, investigar, divulgar y generar prácticas 
educativas con base en los bienes culturales de la humanidad.  
 
Es importante resaltar que el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia tiene su sede en el 
“Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe”, declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, 
razón por la cual continúa adelantando la restauración del edificio para poner al servicio de la 
comunidad espacios de formación y proyección, como las salas de exposiciones permanentes y 
temporales, la biblioteca Carlos Castro Saavedra; que se constituyen en elementos fundamentales de 
la oferta cultural para usuarios y turistas y son responsables del funcionamiento de la redes 
departamentales que apoyan la implementación de políticas públicas culturales.  
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Estos espacios de consulta y de encuentro ciudadano, se vienen adecuando con la intensión de 
brindar contenidos atractivos para los usuarios y satisfacer las necesidades y exigencias actuales; 
siendo necesario para tal fin dotar de dispositivos electrónicos buenos y funcionales estos espacios.  
La instalación y puesta en funcionamiento de estos equipos facilitan el desarrollo de contenidos,  
contribuyen a la formación de públicos y permiten una mayor y más rápida comprensión e 
interpretación de contenidos; así mismo son utilizados como medios directos de proyección de 
realizaciones culturales en distintos ámbitos del territorio antioqueño.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario pensar en la implementación de dispositivos electrónicos 
de que generen un mayor impacto e interactividad, como reproductores de video, pantallas, tabletas 
digitales, entre otros; lo que permitirá al visitante o usuario entablar diálogos más cercanos con los 
contenidos planteados en cada uno de los lugares y así entregarle a la comunidad espacios de 
encuentro, de socialización de conocimiento y de divulgación del patrimonio material e inmaterial del 
departamento, con el fin de generar experiencias significativas que lleven al anclaje de información 
que permita la adquisición de conocimiento. 
 
2.2. Forma de satisfacer la necesidad: 
 
Para satisfacer la necesidad del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, se requiere la 
realización de un contrato de suministro, el cual se celebrará con quien ofrezca las condiciones 
óptimas requeridas y que presente la oferta más favorable para los intereses del INSTITUTO, 
garantizando de esta manera que el Instituto continuará cumpliendo con la misión que lo hace 
responsable de los procesos culturales en el Departamento. 
 

3. CONDICIONES DEL CONTRATO. 

 
3.1. Objeto: Adquisición de dispositivos electrónicos para la dotación de espacios, que servirán de 

apoyo en la implementación de prácticas educativas, de divulgación y montajes de exposiciones 
al interior del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 
 

3.2. Lugar de ejecución: Municipio de Medellín. 
 
3.3. Duración o plazo de ejecución: Quince (15) días calendario a partir de firmar el acta de inicio. 
 
3.4. Fondos y Apropiaciones Presupuestales: 
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CODIGO NOMBRE

2. La educación 

como motor de la 

transformación

2.3.4 Memoria y 

Patrimonio
062256

Reconocimiento del Palacio de la 

Cultura "Rafael Uribe Uribe" como 

centro cultural del departamento de 

Antioquia

A.5.3 1255200 0-1010 $ 524.955

2. La educación 

como motor de la 

transformación

2.3.2 Gestión 

Cultural Para la 

Transformación

242283
Dotación de equipamientos 

culturales
A.5.7 1255201 0-1010 $ 5.781.743

2. La educación 

como motor de la 

transformación

2.3.1Fortalecimie

nto de la riqueza 

cultural de 

Antioquia

062284

Fortalecimiento de procesos de 

formación artística para actores 

sociales de los 124 municipios del 

Departamento de Antioquia

A.5.2 1255202 0-1010 $ 2.737.654

PPTO OFICIALL.E. PROGRAMA
PROYECTO / RUBRO

FUT

CENTRO 

DE 

COSTO

FONDO

 
 

3.5. Especificaciones técnicas (Productos). 
 
Entregar en el Palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribe”, los siguientes dispositivos electrónicos 
objeto de la presente contratación, con las características, cantidades y presentaciones definidas para 
cada elemento, tal como se definen a continuación: 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 

ÍTEM 
DENOMINACION 

TÉCNICA DEL BIEN 
O SERVICIO 

DESCRIPCION GENERAL Y/O 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 
Televisor con 
tecnología LED 

Televisores LED 42'' , Características: Pantalla  
con retroiluminación LED de 42 pulgadas, 
Resolución de pantalla Full HD, Wi-Fi 
incorporado, Tecnología Smart TV incorporada, 
Compatible con 3D, 3 entradas HDMI, Potencia 
de parlantes de 20W, 3 entradas USB, Sistema 
webOS para tu mayor comodidad. 
3 años de Garantía 

UNIDAD 5 

2 Soporte. 
Soportes metálico de pared para televisor LED 
42" con brazo ecualizable. 

UNIDAD 5 

3 Tablet. 

Tablet 7'', Memoria Ram de 512MB, Memoria 
flash de 8GB, Pantalla TFT LCD capacitiva de 
7" Procesador Boxchip con velocidad de 1,0 
GHz, Conexión 3G a través de módem USB, 
Wi-Fi disponible, Cámara Web y micrófono 
integrados, Sistema operativo Android 4.0, 
Batería de Litio polímero 2800mAh, 1 año de 
Garantía. INCLUYE: Audífonos, Cable Host 
USB, Adaptador AC/DC 

UNIDAD 5 

4 Audífonos. 

 Con diadema, Potencia de entrada de 1000mW, 
Auriculares acolchados para mayor comodidad 
mientras escuchas tu música favorita, 
Frecuencia de respuesta de 12 - 22,000 Hz, 
Impedancia de 24Ohms, Sensibilidad de 100 
dB/mW. Cable de 1mt, como mínimo. 3 meses 
de Garantía. 

UNIDAD 5 

5 Memoria USB, Capacidad de 16GB, Tamaño compacto, UNIDAD 5 
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Protección con contraseña, utiliza cifrado en 
altas AES de 128 Bits, Garantía de un año. 

 
 

3.6. Codificación del bien, obra o servicio. 
 

Grupo F Servicios 

Segmento 52000000 Artículos domésticos, Suministros y Productos electrónicos de consumo 

Familia 52160000 Electrónica de consumo 

Clase 52161500 Equipos audiovisuales 

Producto 52161505 Televisores 

 

Grupo F Servicios 

Segmento 43000000 Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones 

Familia 43210000 Equipo informático y accesorios 

Clase 43211500 Computadores 

Producto 43211509 Computadores de tableta 

 

Grupo F Servicios 

Segmento 45000000 Equipos y suministros para impresión, fotografía y audiovisuales 

Familia 45110000 Equipos de audio y video para presentación y composición 

Clase 45111700 Equipos de composición y presentación de sonido, hardware y controladores 

Producto 45111719 Monitor de audio 

 

Grupo F Servicios 

Segmento 43000000 Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones 

Familia 43200000 
Componentes para tecnología de la información, difusión o 
telecomunicaciones 

Clase 43201800 Dispositivos de almacenamiento 

Producto 43201827 Dispositivo de almacenamiento de disco duro portátil 

 

Grupo F Servicios 

Segmento 31000000 Componentes y suministros de manufactura 

Familia 31160000 Ferretería 

Clase 31162500 Soportes y puntales 

Producto 31162504 Soportes para accesorios eléctricos 

 
 
3.7. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos. 
 
No aplica  
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3.8. Obligaciones del contratista. 
 
 
 Cumplir con la entrega de cada uno de los productos conforme a las especificaciones técnicas y 

tiempos estipulados, anteriormente descritos. 
 Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría dando respuesta oportuna a las observaciones o 

requerimientos que se realicen.  
 Efectuar los cambios de los elementos por reclamos de mala calidad, defectos de fabricación, 

defectos por mal empaque o embalaje, que en todo caso sean responsabilidad del contratista, 
previos los soportes y sustentación respectiva sin importar que inicialmente se haya expedido el 
recibo a satisfacción. 

 Garantizar que los suministros que sean adquiridos por la entidad sean originales de acuerdo a la 
marca, modelo y tipo de elemento ofertado. En todos los caso se podrá exigir capacitación e 
instalación del elemento adquirido. 

 Cumplir con la garantía mínima legal de los equipos para los cuales no se haya establecido 
previamente en las especificaciones técnicas, la cual será, conforme la Ley 1480 de 2011, siendo 
ésta independiente de los amparos cubiertos en las garantías exigidas para la legalización y 
ejecución del respectivo contrato. 

 Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del 
Consumidor. 

 Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, así 
como a riesgos profesionales de sus empleados. 

 Atender los requerimientos realizados por el Instituto para el desarrollo del presente contrato. 
 Informar oportunamente al contratante  cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.  
 Realizar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato así como de sus 
modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas. 

 
 
3.9. Obligaciones del contratante. 
 
 
 Designar un supervisor y/o interventor para que realice las funciones de control, supervisión y 

vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del contratista, de sus obligaciones con el Sistema de 

Seguridad Social Integral, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. 
 Pagar oportunamente el valor establecido en la forma de pago o desembolso, contra entrega de 

informes y productos, previa presentación del recibo a satisfacción por parte del supervisor y/o 
interventor. 

 Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas requeridas. 
 
 

3.10. Supervisión y/o interventoría. 
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Una vez legalizado el contrato, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia designará un 
supervisor y/o interventor para el mismo, quien ejercerá, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011, el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato. 
 
 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN, SU JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURIDICOS. 

 
Acorde con la cuantía del proceso, procede la modalidad de selección de mínima cuantía, 
consagrada por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, que modificó el artículo 2° de la Ley 1150 de  
2007 y señala:  
 

“Artículo 94. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 

independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas:  

 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a 

contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas;  

b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil;  

c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, 

siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;  

d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con 

base en  

lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. (…)” 

 

Artículo que fue reglamentado mediante el Decreto 1510 de 2012, cuyo artículo 85 se establece el 
procedimiento aplicable para el proceso de selección del contratista.  
 
Como disposiciones especiales sobre la modalidad, contenidas en el decreto mencionado, puede 
indicarse la no publicación de aviso conforme lo indica el artículo 21, la verificación y la evaluación de 
las ofertas por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se requiera un comité plural 
acorde con el artículo 27 y la posibilidad de exigir o no garantías como lo expresa el artículo 87. 
 
 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 

 
5.1. Análisis del Sector. 
 
Este tipo de dispositivos electrónicos además de ser usados en museos, salas de exposición, galerías 
de arte y espacios de promoción de las artes audiovisuales, son de uso común en oficinas, 
universidades y en espacios comerciales (como puntos de venta) y tienen alto consumo dentro de los 
hogares en los que habiten jóvenes a los que les guste la tecnología. Debido a la gran demanda de 
productos como televisores HD y Tablets con sus accesorios, es común encontrarlos a la venta con 
una amplia gama de características y precios en almacenes de cadena, supermercados y centros 
comerciales. El hábito de consumo varía según el tipo de comprador, que va desde el aficionado a la 
tecnología que actualiza sus equipos cada que sale un modelo nuevo sin importar los altos costos, las 
familias que compran en fechas de celebración como cumpleaños o en fiestas navideñas y los 
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jóvenes estudiantes que además de usarlos con fines de entretenimiento, también los utilizan con 
fines educativos (consultas por internet, presentación de trabajos o desarrollo de videos y fotografía). 
 
Colombia es en la actualidad el primer país en consumo de nuevas tecnologías de América Latina y 
en la encuesta realizada por la firma Napoleón Franco sobre consumo digital del año 2013 se 
encuentra que el 43% de los Colombianos en ciudades de más de 200.000 habitantes cuentan con un 
alto perfil digital, por lo que el uso de estas tecnologías no son ajenas a ellos; es más, las Tablets son 
el dispositivo aspiracional más importante para los Colombianos. Esto sumado al aviso del Gobierno 
Nacional de la implementación de la nueva Televisión Digital Terrestre (TDT), ha acelerado el 
crecimiento de un sector que importa la mayoría de tecnología electrónica utilizada, de países que 
están a la vanguardia de su desarrollo como Japón y Estados Unidos. Las grandes firmas como 
Sony, Samsung, Mac, Lenovo, LG, entre otras, lanzan sus productos en ferias especializadas y en 
cuestión de meses logran distribuirlos por todo el mundo basando su estrategia de ventas en la 
novedad y en la experiencia del usuario. 
 
Es ahí donde la tecnología se cruza con los museos y espacios de exposición, que están en busca de 
un público joven saturado de productos y contenidos audiovisuales. Este público, encuentra más 
atractivas las salas diseñadas de forma innovadora, que cuentan con recursos como el diseño 
interactivo, el video, los audios, juegos y todo tipo de material audiovisual que permiten desarrollar 
estos dispositivos museográficos.  
 
Ejemplos del uso de estos dispositivos en museos y espacios de exposición son comunes en 
nuestros días, como el Museo de la Lengua en Sao Paulo que explica la evolución del Portugués a 
través de un viaje temporal que es guiado por dispositivos como video beams, pantallas táctiles, 
computadores y dispositivos de audio, resaltando el lenguaje, la identidad y la memoria. En Antioquia, 
el Parque Explora crea salas interactivas donde los elementos mecánicos se unen a elementos 
electrónicos para que niños y adultos entiendan de forma lúdica el uso de las cosas, el cuerpo, la 
física y la evolución de la tecnología. Así también en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, se 
inaugura en septiembre la sala central que recupera la memoria histórica del conflicto en la ciudad y 
la acerca a los visitantes desde el uso de tecnología (pantallas, pistas de audio y otros elementos 
electrónicos). El proyecto Tezio de estudiantes de la Universidad Eafit es otro ejemplo de la 
importancia de estos elementos electrónicos puestos en disposición de las artes visuales. Esta Spin–
Off (proyecto universitario o grupo de investigación que se vuelve empresa) crea experiencias 
interactivas aplicadas a la museografía, además de videojuegos, videomapping y dispositivos 
interactivos. 
 
Actualmente las salas temporales del Palacio de la Cultura no cuenta con este tipo de dispositivos 
museográficos, que permitirían generar un nuevo tipo de interacción con las obras patrimoniales y las 
diferentes áreas artísticas que se exponen en estos espacios. Con su compra, se multiplican las 
opciones para generar guiones museográficos que complementen la experiencia de recorrido de los 
usuarios, se reducen costo, ya que en casos anteriores, estos dispositivos tuvieron que ser alquilados 
por varios días, lo que incrementó el costo de la exposición y se aprovecha en las salas la inversión 
realizada para actualizar de la red de datos en el edificio.  
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En Medellín existen una extensa cantidad de proveedores con amplia experiencia que comercializan 
los dispositivos requeridos, además de tener la capacidad jurídica y económica para el desarrollo del 
presente contrato. 
 
En el sistema electrónico de contratación, se han encontrado la realización de contratos de Selección 
de Menor Cuantía para compra de dispositivos electrónicos o similares de la siguiente manera: 
 

PROCESOS SIMILARES DE OTRAS ENTIDADES 

ITEM 
Departamento 

Administrativo Para La 
Prosperidad Social 

Caldas - Alcaldía Municipio 
de Salamina 

Policía Nacional 

Modalidad de 
Selección 

Contratación Mínima cuantía Contratación Mínima cuantía Contratación Mínima cuantía 

Objeto del 
contrato 

Contratar la compra de 
cuarenta (40) televisores LED, 
tres (3) monitores industriales 

y (43) soportes de pared 

TABLET  Pantalla 7" 
procesador dual core 1.0ghz, 
memoría flash 8 (ampliable a 

32),  cámara 3.0 MP,  SO 
Android 4.1  wifi, color silver. 

La marca deberá ser de 
mayor orden, es decir, que 
supere la garantía ordinaria 

para una duración aceptable. 

Es necesario advertir que el 
propósito de la 

Administración constituye la 
adquisición de un número de 

13 bienes de las mismas 
características enunciadas 

anteriormente. 

Adquisición de equipos 
audiovisuales, comunicaciones y 
otros materiales y suministros (04 
cámaras digitales, 19  televisores 
led de 32”, 02 televisores led de 
42”, 01 un video beam, 01 una 

cámara digital profesional, 01 una 
cámara de video, un dvd, 04 

teléfonos fax inalámbricos  y cuatro 
diademas USB), para unas áreas, 
colegios y centros vacacionales de 
la dirección de bienestar social de 

la policía nacional. 

Presupuesto 
oficial 

$69,581,777 $6,590,000 $57,245,895 

Contratista SUMIMAS S A S 
MUEBLES 

ELECTROSALOM 
JESUS MARIA GOMEZ 

CARDONA 

Presupuesto 
Definitivo del 

contrato 
$69,408,600 $5,640,000 $51,413,52 

Plazo 1 mes 8 días 30 días 

Forma de pago 

El Departamento 
Administrativo para la 

Prosperidad Social, pagará al 
contratista el 100% del valor 

total del contrato una vez sean 
entregados en el Almacén 

General previa presentación 
de factura con el cumplimiento 
de los requisitos para el pago 

y recibo a satisfacción por 
parte del supervisor. 

Una vez recibidos los 
elementos a entera 

satisfacción, la Secretaria de 
Hacienda del Municipio 

pagará la totalidad del valor 
de los bienes estipulados en 
el contrato, dentro de los 10 

(diez) días siguientes al 
perfeccionamiento del 

contrato. 

Único, una vez entregados los 
elementos en el plazo establecido, 
la Policía Nacional - Dirección de 
Bienestar Social pagará, el valor 

facturado por el contratista de 
acuerdo con la forma de entrega 
en la ciudad de Bogotá, D. C., 
dentro de los treinta( 30) días 

hábiles siguientes a la 
presentación de la factura 

comercial respectiva en las oficina 
del grupo de contratación de la 

Dirección de Bienestar Social de la 
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PROCESOS SIMILARES DE OTRAS ENTIDADES 

ITEM 
Departamento 

Administrativo Para La 
Prosperidad Social 

Caldas - Alcaldía Municipio 
de Salamina 

Policía Nacional 

Policía Nacional por parte del 
supervisor del contrato (circular 
Nº1 ARAFI-GRUCOGRUFI de 

febrero 2010), una vez cumplidos 
los trámites administrativos y 

fiscales vigentes y que la Dirección 
del Tesoro Nacional sitúe los 

correspondientes recursos del PAC 
autorizado a la Institución. 

Otros 
Proponentes 

 Snec S.A.  

 Nexcom S.A.  

 Key market S.A. 

 Ofibod L.T.D.A. 

 Abil & comercializadora 
S.A.S. 

 Servicios Informáticos 

 Gestión de Tecnología 
Informática 

 Disgraficas Bogota LTDA. 

 Computers Colombia LTDA. 

 Itelco IT LTDA 

 Punto Hogar 

 Jemacolor 

 Nevifoto 

 
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-11-1460103 
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-13-1734806 
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-11-483453 
 
 
5.2. Presupuesto oficial. 
 
Para determinar el presupuesto oficial se elaboró un estudio de mercado o análisis económico, en el 
cual se utilizó una estimación de precios a través de la consulta de precios de mercado, soportadas 
en cotizaciones de distintos proveedores, las cuales reposan en la carpeta del proceso de 
conformidad con los requerimientos para adquirir dispositivos electrónicos para el montaje de 
exposiciones temporales al interior  del edificio del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia: 
 

DENOMINACIÓN 
DEL BIEN O 
SERVICIO 

DESCRIPCION GENERAL 
Y/O ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANT. 

EMPRESA1 EMPRESA2 EMPRESA3 
PRECIO 

PROMEDIO 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

VALOR 
TOTAL IVA 
INCLUIDO 

PRECIO 
UNITARIO  

IVA 
INCLUIDO 

PRECIO 
UNITARIO  

IVA 
INCLUIDO 

PRECIO 
UNITARIO  

IVA 
INCLUIDO 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-11-1460103
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-13-1734806
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-11-483453
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Televisor 

Televisores LED 42'' LED 
marca LG, Características: 
Pantalla LCD con 
retroiluminación LED de 42 
pulgadas, Resolución de 
pantalla Full HD, Wi-Fi 
incorporado, Tecnología 
Smart TV incorporada, 
Compatible con 3D, 3 
entradas HDMI, Potencia de 
parlantes de 20W, 3 entradas 
USB, Sistema web OS para 
tu mayor comodidad 
3 años de Garantía 

Unidad   5 $ 1.067.911 $ 1.699.900 $ 1.499.000 $ 1.422.270 $ 7.111.352 

Soporte 
Soportes metálico para 
televisor LED 42" con brazo 
ecualizable. 

Unidad   5 $ 75.900 $ 99.900 $ 119.900 $ 98.567 $ 492.834 

Audífono Audífonos en diadema Unidad   5 $ 39.700 $ 47.900 $ 14.900 $ 34.167 $ 170.833 

Unidad de 
Almacenamiento 
USB 

USB 8 gigas Unidad   5 $ 24.900 $ 19.900 $ 18.900 $ 21.233 $ 106.167 

Tablet 

Tablet 7'', Memoria Ram de 
512MB, Memoria flash de 
8GB, Pantalla TOACH LCD, 
Conexión 3G a través de 
módem USB, Wi-Fi 
disponible, Cámara Web y 
micrófono integrados, 
Sistema operativo Android 
4.0, Batería de Litio,, 1 año de 
Garantía. INCLUYE: 
Audífonos, Cable Host USB, 
Adaptador AC/DC 

Unidad   5 $ 259.000 $ 239.900 $ 199.000 $ 232.633 $ 1.163.167 

TOTAL GENERAL $ 9.044.352 

 
Con fundamento en el estudio de mercado el presupuesto oficial es de Nueve millones cuarenta y 
cuatro mil trescientos cincuenta y dos pesos m.l. ($9.044.352)  

 
5.3. Forma de pago o desembolso de los recursos. 
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia pagará al contratista el valor del presente 
contrato mediante un pago del 100%, una vez se haya hecho el suministro y se verifique el correcto 
funcionamiento de la totalidad del producto objeto de la presente contratación, así como el recibido a 
entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor del contrato, así como la acreditación de 
los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales y de seguridad social. 
 
La factura o cuenta de cobro debe expedirse a nombre del INSTITUTO DE CULTURA Y 
PATRIMONIO DE ANTIOQUIA, NIT 900.425.129-0 y cumplir con todos los requisitos de facturación 
establecidos en el Estatuto Tributario. 
 
El pago queda sujeto a la aprobación del Plan Anual de Caja (PAC) mensual. 
 
De las cuentas de cobro o facturas que se originen en el presente contrato, al CONTRATISTA se le 
harán todas las deducciones establecidas por la Ley. 
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6. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 
Acorde con el artículo 85 del Decreto 1510 de 2013, se tendrán como criterios de selección los  
siguientes:  

 
Criterios habilitantes  

 
 Capacidad jurídica: Se entiende por capacidad jurídica la concordancia entre el objeto social de 

la persona jurídica o actividad comercial de la persona natural, y el objeto de la presente 
convocatoria.  

 
En el presente proceso de selección podrán participar todas aquellas personas naturales o jurídicas, 
consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que no tengan las 
incompatibilidades o inhabilidades para contratar de las que trata la Constitución, los artículos 8 y 9 
de la Ley 80 de 1993, los artículos 6 y 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás consagradas legalmente.  

 
 Documento de verificación: Certificado de existencia y representación legal para personas 

jurídicas, Registro mercantil y cédula de ciudadanía para personas naturales con establecimiento 
de comercio.  

 
 Experiencia mínima: Para el presente proceso el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, 

en virtud de lo establecido en el artículo 85 del Decreto 1510 de 2013, el cual señala 
expresamente: 

“PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no 
excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, independientemente de su objeto: 

1. La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 

del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el 

cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.” 

Por tanto, atendiendo el objeto del proceso no se exigirá experiencia mínima.   
 
 Criterios de calificación: Como único criterio de calificación se tendrá la propuesta económica 

con el menor precio. 
 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS. 

 
De acuerdo con los artículos 17 y 159 del Decreto 1510 de 2013, la evaluación del riesgo se hará de 
acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, 
expedido por Colombia Compra Eficiente, para todas las modalidades de selección. 
 
Para la columna identificada como “Prioridad” se establece un orden de acuerdo a los siguientes 
literales: 
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a. Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o 
busca alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación. 

b. Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la 
materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas 
el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es 
el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo 
en mejor forma bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación 
contractual, entre otras. 

c. Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o 
transferirlo es muy alto. En este caso el Riesgo se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o 
mitigar su impacto, así como el monitoreo. 

d. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el 
efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y 
productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad 
en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e 
inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir 
declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y 
compradores. 

e. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los 
términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del 
contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato. 

 
Para el presente proceso de selección la evaluación del riesgo se hace en los siguientes términos:  

 
Matriz de Riesgos 

N° 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 Descripción del riesgo 

(Qué puede pasar y, cómo 
puede ocurrir)  

Causa 
(Origen del riesgo o del 

suceso) 
Consecuencia de la ocurrencia del evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

C
a
li
fi

c
a
c
ió

n
 t

o
ta

l 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

1 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Deficiencias en la 
planeación y construcción 
de estudios previos para el 
desarrollo de procesos 
contractuales 

Falta de una secuencia lógica 
de controles en la etapa de 
planeación 

No satisfacción de la necesidad real de la 
entidad, durante la ejecución del contrato. 

1 2 3 d,e 

2 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Documentación incompleta 
o con contenido deficiente 

Errores cometidos por el 
contratista en la presentación 
de documentos, falta de 
documentos 

Posible hallazgo por un organismo de control. 2 1 3 d 

3 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Incumplimiento o 
cumplimiento deficiente de 
las especificaciones 
técnicas y obligaciones 
establecidas en el contrato. 

Dificultades en la ejecución del 
contrato 

b: No satisfacción de la necesidad de la 
entidad, impactando negativamente la 
ejecución de los programas y proyectos. 
 
Retraso o incumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Acción de la 
Entidad. 

3 4 7 b,d 

4 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Posible incumplimiento 
contractual o posible 
entrega deficiente de los 
productos requeridos por la 
entidad. 

Falta de seguimiento o 
seguimiento deficiente al 
cumplimiento de las 
obligaciones y especificaciones 
del contrato. 
 
Omisión en la notificación 
oportuna, al presentarse 
incumplimiento por parte del 

No satisfacción de la necesidad de la entidad, 
impactando negativamente la ejecución de 
los programas y proyectos. 
 
Retraso o incumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Acción de la 
Entidad. 

3 3 6 d 



 

FORMATO ESTUDIOS Y  
DOCUMENTOS PREVIOS 

Código: F-JU-01 

Versión:02 

Página 13 de 15 

 

 
Formato Estudios Previos                         13 de 15 

  

contratista o de hechos que 
constituyan faltas disciplinarias 
y/o delitos. 

5 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

 

Inseguridad jurídica o 
actuaciones no acordes a la 
legislación vigente. 

Expedición de nuevas normas. 
Responsabilidad disciplinaria 
Posible nulidad o invalidez de las actuaciones 
realizadas. 

1 1 2 c 

6 

E
s
p
e
c
íf

ic
o

 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l Incumplimiento en el 

desplazamiento o acceso a 
los Municipios del 
Departamento para el 
cumplimiento de las 
actividades 

Dificultades para el 
desplazamiento y acceso a los 
municipios del Departamento 
por razones de orden público, 
vías, clima, entre otras. 

Ausencia del apoyo técnico en el territorio. 
 
Retraso en las actividades de 
acompañamiento técnico en el territorio, 
alterando el plan de actividades 

1 1 2 c 

7 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Falta de control en el 
cumplimiento de las 
obligaciones contractuales 

Debilidades en la actividad de 
interventoría del respectivo 
contrato. 

Incumplimiento del objeto contractual 3 3 6 d,e 

8 

E
s
p
e
c
íf

ic
o

 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Fallas en el funcionamiento 
de los bienes 

 
Equipos defectuosos. 
Equipos de mala calidad. 

 
Falta de información y contenido inconcluso 
en las exposiciones 

3 5 8 d,e 

 

N° 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l
e

 a
s
ig

n
a
?

 

Tratamiento/Controles a 
ser implementados 

Impacto 
después 

del 
tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 e

l 
e

q
u

il
ib

ri
o

 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 d
e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
rs

o
n

a
 r

e
s

p
o

n
s

a
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 

in
ic

ia
 e

l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 

c
o

m
p

le
ta

 e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo 
y revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

C
a
li
fi

c
a
c
ió

n
 

to
ta

l 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

re
a
li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

 

¿
C

u
á
n

d
o

?
 

1 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia 

D: Revisión técnica, 
jurídica y financiera de los 
procesos, antes de su 
aprobación en comité 
técnico y de contratación. 
E: Seguimiento continuo a 
la ejecución contractual a 
través de la supervisión. 

1 1 2 No 

Subdirector 
Administrativ
o y 
Financiero 

25/09/2014 03/10/2014 

Verificación del 
Documento de 
Estudios previos 
por el Comité 
Técnico y Comité 
de Contratación. 

Anual 

2 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia 

Lista de chequeo y 
verificación de los 
documentos que 
componen la misma por 
parte del equipo de 
contratación, controlando 
vigencia, contenido y 
calidad de cada 
documento. 
 
Revisión completa de la 
documentación en  comité 
técnico y de contratación. 

1 1 2 No 

Equipo de 
Contratación 
y Comité de 
contratación. 

25/09/2014 03/10/2014 

Verificación, 
foliación y lleno 
de la lista de 
chequeo como 
procedimiento de 
obligatorio 
cumplimiento 
para proceder a 
su análisis en 
comité técnico y 
de contratación. 

Anual 
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3 Contratista 

d: Supervisión y/o 
interventoría permanente 
a la ejecución de las 
obligaciones del contrato. 
 
Entrega de Plan de 
Trabajo e informes 
parciales de acuerdo a la 
forma de pago 
establecida en el contrato. 
 
B: Constituir pólizas de 
cumplimiento 

2 3 5 No 

Supervisor 
y/o 
Interventor 
designado 

05/10/2014 30/10/2014 

Seguimiento y 
monitoreo 
permanente del 
cumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas y 
obligaciones del 
contrato, lo cual 
se refleja en el 
balance parcial 
de supervisión y/o 
interventoría 

Mensual 

4 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia 

Designar un supervisor 
y/o interventor idóneo 
para realizar el 
seguimiento adecuado al 
contrato. 
 
Realizar una evaluación 
permanente a la labor de 
supervisión y/o 
interventoría de los 
contratos. 
 
Realizar jornadas de 
capacitación o 
reinducción sobre 
contratación,  
interventoría y código 
único disciplinario. 

2 3 5 No 

Subdirector 
responsable 
del área y 
supervisor y/o 
interventor 
designado 

05/10/2014 30/10/2014 

Seguimiento y 
monitoreo 
permanente de la 
labor del 
supervisor y/o 
interventor 
designado 

Trimestral 

5 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia 

Análisis y estudio 
permanente de la 
normatividad vigente. 
 
Actualizar de forma 
permanente el 
normograma de la 
entidad, dentro del 
SICPA. 

1 1 2 No 

Subdirector 
Administrativ
o y 
Financiero y 
Equipo 
jurídico de la 
entidad 

05/10/2014 30/10/2014 

Jornadas 
permanentes de 
estudio, 
actualización y 
capacitación. 
 
Control en el 
SICPA de la 
actualización del 
normograma 

Semanal 

6 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia 

Mantener los canales de 
comunicación activos con 
los municipios, 
organismos de seguridad 
y agentes culturales.  
 
Diseño de planes de 
contingencia para mitigar 
el impacto negativo de los 
retrasos en los 
acompañamientos 
jurídicos al territorio. 

1 1 2 No 
Subdirector 
responsable 
del área. 

05/10/2014 30/10/2014 

Monitoreo 
constante del 
territorio, 
mediante el 
contacto 
permanente con 
los municipios, 
organismos de 
seguridad y 
agentes 
culturales. 

Semanal 

7 Supervisor/Interventor 

D:Control del 
cumplimiento de entrega y 
conformidad de los 
productos 
e: Auditorías  

2 2 4 No 
Subdirector 
responsable 
del área. 

05/10/2014 30/10/2014 

Revisión de 
cumplimiento  
de productos para 
realizar el 
correspondiente 
pago. 

Mensual 

8 Contratista 

Realización de pruebas 
para corroborar 
funcionamiento de los 
bienes. 
Exigencia de garantías de 
calidad 

1 3 4 No Contratista 05/10/2014 30/10/2014 

Revisión por 
parte del 
supervisor de los 
bienes recibidos. 

Mensual 
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8. GARANTÍAS EXIGIDAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
De acuerdo al Análisis de riesgos realizado en el capítulo 7° del presente documento, y para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones resultantes del contrato, el contratista deberá constituir 
contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria con la siguiente 
cobertura:  
 

AMPARO ESTIMACIÓN (%) VIGENCIA 

Cumplimiento 
Diez por ciento (10%) del valor del 

contrato. 
Vigencia del contrato más cuatro (4) meses 

(término legal para la liquidación) 

Calidad y correcto funcionamiento 
de los bienes 

Diez por ciento (10%) del valor del 
contrato. 

Vigencia del contrato más seis (6) meses  

 
 

9. APLICACIÓN DE ACUERDO COMERCIAL. 

 
Se encuentran excluidos todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratación 
directa, pues a estos no les aplican las obligaciones de los acuerdos comerciales, y por lo tanto no se 
requiere establecer si están o no cubiertos por los mismos. Así mismo, para realizar la verificación de 
la aplicación de los acuerdos comerciales a los procesos de selección, deberá verificarse el Manual 
explicativo que para el efecto expida el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Departamento 
Nacional de Planeación. 
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