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1. INFORMACIÓN GENERAL. 

 
1.1. Fecha: 28 de Octubre de 2014 

 
1.2. Valor Total: Diecisiete millones ciento veinticinco mil seiscientos noventa y tres pesos 

($17.125.693) 
 

1.3. Tipo de Contrato: Contrato de suministro. 
 
1.4. Objeto: Adquirir mobiliario y dispositivos electrónicos para la dotación de espacios, que servirán de 

apoyo en la implementación de servicios de consulta,  prácticas educativas;  divulgación y montajes 
de exposiciones al interior del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 

 
1.5. Plazo: Quince (15) días calendario a partir de firmar el acta de inicio. 
 

 

2. NECESIDAD. 

 
2.1. Descripción de la necesidad (qué se necesita) 
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia es una entidad descentralizada del orden 
departamental, creada mediante Decreto Ordenanzal No. 0494 de 2011 modificado por los Decretos 
Ordenanzales 02120 y 02132 de 2011, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente; que tiene por objeto fomentar y estimular la cultura en todos sus procesos, 
ámbitos, expresiones y manifestaciones, en especial las artes, las letras, el folclor y estimular la 
creación y el desarrollo regional y nacional, las bibliotecas, los centros de documentación, los museos, 
los centros culturales, las áreas artísticas, los archivos históricos y la conservación del patrimonio 
cultural tangible e intangible, en todo el territorio del departamento de Antioquia, ante lo cual debe 
garantizar el apoyo logístico, técnico y administrativo para la prestación de los servicios y el ogro de los 
objetivos de las subdirecciones que lo integran. 
 
Según lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con sus funciones, el Instituto de Cultura y Patrimonio 
de Antioquia diseña e implementa estrategias de fortalecimiento de los procesos culturales locales, 
propendiendo por la apropiación social del patrimonio, con el objetivo de incentivar la participación 
ciudadana para la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial y apoyar procesos 
encaminados a incentivar el fortalecimiento de entidades culturales en el Departamento de Antioquia, 
teniendo en cuenta que estas se ocupan de conservar, investigar, divulgar y generar prácticas 
educativas con base en los bienes culturales de la humanidad.  
 
Es importante resaltar que el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia tiene su sede en el “Palacio 
de la Cultura Rafael Uribe Uribe”, declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, razón por la 
cual continúa adelantando la restauración del edificio para poner al servicio de la comunidad espacios 
de consulta, formación y proyección, como las salas de computo, exposiciones permanentes y 
temporales, y la  biblioteca Carlos Castro Saavedra; estos espacios se constituyen en elementos 
fundamentales de la oferta cultural para usuarios y turistas, garantizando el  adecuado estado de 
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conservación de sus muebles, además de garantizar que se conserven e incrementen los aspectos de 
seguridad y confort. 
 
Es por esto que se hace necesario la adquisición de muebles y dispositivos electrónicos, con 
características especiales básicas de ergonomía, comodidad, adaptabilidad al espacio de trabajo 
(arquitectónico y patrimonial) y seguridad para desarrollar ambientes más adecuados y seguros a los 
usuarios de los servicios que brinda la sede del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia; estos 
espacios de consulta y de encuentro ciudadano, se vienen adecuando con la intensión de brindar 
contenidos atractivos para los usuarios y satisfacer las necesidades y exigencias actuales; siendo 
necesario para tal fin dotar también de dispositivos electrónicos adecuados y funcionales en estos 
espacios.  La instalación y puesta en funcionamiento de estos equipos facilitan el acceso a la 
información, el desarrollo de contenidos,  contribuyen a la formación de públicos y permiten una mayor y 
más rápida comprensión e interpretación de contenidos; así mismo son utilizados como medios directos 
de proyección de realizaciones culturales en distintos ámbitos del territorio antioqueño.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario pensar en la implementación de dispositivos electrónicos y 
su respectivo mobiliario, que generen un mayor impacto e interactividad, como computadores,  
reproductores de video, pantallas, tabletas digitales, entre otros; lo que permitirá al visitante o usuario 
entablar diálogos más cercanos con los contenidos planteados en cada uno de los lugares y así 
entregarle a la comunidad espacios de encuentro, de socialización de conocimiento y de divulgación del 
patrimonio material e inmaterial del departamento, con el fin de generar experiencias significativas que 
lleven al anclaje de información que permita la adquisición de conocimiento. 
 
2.2. Forma de satisfacer la necesidad: 
 
Para satisfacer la necesidad del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, se requiere la realización 
de un contrato de suministro, el cual se celebrará con quien ofrezca las condiciones óptimas requeridas 
y que presente la oferta más favorable para los intereses del Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia, garantizando de esta manera que la entidad continúe cumpliendo con la misión que lo hace 
responsable de los procesos culturales en el Departamento. 
 

3. CONDICIONES DEL CONTRATO. 

 
3.1. Objeto: Adquirir mobiliario y dispositivos electrónicos para la dotación de espacios, que servirán de 

apoyo en la implementación de servicios de consulta, prácticas educativas; y divulgación y 
montajes de exposiciones al interior del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 
 

3.2. Lugar de ejecución: Municipio de Medellín. 
 
3.3. Duración o plazo de ejecución: Quince (15) días calendario a partir de firmar el acta de inicio. 
 
3.4. Fondos y Apropiaciones Presupuestales: 
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CODIGO NOMBRE

2.3.2 Gestión 

Cultural Para la 

Transformación

062256

Reconocimiento del Palacio de la 

Cultura "Rafael Uribe Uribe" como 

centro cultural del departamento de 

Antioquia

A.5.1 1255200 0-1010 $ 524.955

2.3.2 Gestión 

Cultural Para la 

Transformación

242283
Dotación de equipamientos 

culturales
A.5.7 1255201 0-1010 $ 5.781.743

2.3.1Fortalecimie

nto de la riqueza 

cultural de 

Antioquia

062284

Fortalecimiento de procesos de 

formación artística para actores 

sociales de los 124 municipios del 

Departamento de Antioquia

A.5.2 1255200 0-1010 $ 2.737.654

2.3.3 Antioquia 

Lee y Escrube 
062243

Implementación del Plan 

departamental de lectura y 

bibliotecas en el departamento de 

Antioquia

A.5.6.1 1255200 0-1010 $ 8.081.341

PPTO OFICIALPROGRAMA
PROYECTO / RUBRO

FUT

CENTRO 

DE 

COSTO

FONDO

 
 

3.5. Especificaciones técnicas (Productos). 
 
Entregar en el Palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribe”, los siguientes dispositivos electrónicos y 
mobiliario objeto de la presente contratación, con las características, cantidades y presentaciones 
definidas para cada elemento, tal como se definen a continuación: 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 

ÍTEM 
DENOMINACION 

TÉCNICA DEL 
BIEN O SERVICIO 

DESCRIPCION GENERAL Y/O ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANT. 

ENSERES 

1 
Televisor con 
tecnología LED 

Pantalla LCD con retroiluminación LED de 42", 
Resolución de pantalla Full HD , Wi-Fi incorporado, 
Tecnología smart TV integrada, Cuenta con 3 puertos 
HDMI y 3 USB, Potencia de parlantes de 20W, Con 
Smart Share, INCLUYE: Control remoto, Manual de 
usuario 

UNIDAD 5 

2 
Soporte para 
televisor LED 

Soporte metalico estructura fija, para fijar televisor 
LED 42" a pared, Dimensiones: 50 alto- 74 Ancho -3 
cms fondo, en acero, carga max.45 kg. 

UNIDAD 5 

3 Tablet. 

Procesador Rockship RK 3168 Cortex A-9 de dos 
núcleos Hasta 1.5 GHz de velocidad, Sistema 
operativo Android 4.2.2 Jelly Bean, Pantalla LCD con 
retroiluminación LED de 7 pulgadas, 1024x600 de 
resolución nativa, Almacenamiento interno de 8GB. 
Parlantes mono, Conector de audífonos/micrófono 
estéreo, Cámara frontal de 0.3MP, Ranura para tarjeta 
MicroSD, Un puerto Micro-B USB 2.0, Conexión Wi-Fi 
y Bluetooth disponibles, Batería de polímero de litio 
con duración de hasta 11.3 horas, Peso desde 335 
gramos, dependiendo de la configuración. 

UNIDAD 5 

4 Memoria USB USB, Capacidad de 16GB, Tamaño compacto,  
UNIDAD 

5 
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MOBILIARIO 

 
5 

 
Superficie  

Dimensiones 2,10*0,60 mts en aglomerado de 30mm 
de espesor enchapado en formica  F8 color cognac 
maple1485mt, cantos termo laminados  y  perforación 
con pasacables. 

 
 

UNIDAD 
8 

6 

 
Costado para 
cableado 

Costado soporte para superficie elaborado en lamina 
cold rolled calibre 22 y tubería oval, acabado en 
pintura en polvo electrostatica, con canaleta interna 
para conducción de cableado vertical, y tapa 
perforada. 

 
 
 

UNIDAD 
12 

7 

 
Viga telescópica 
conductora 

Canaleta para conducción de cableado, troquelada 
para instalación de tomacorrientes. Elaborada en 
lamina cold rolled calibre 22, acabado en pintura en 
polvo electrostática. 

 
 

UNIDAD 
8 

8 

 
 
Soporte para 
portátil graduable 

Estructura  graduable en ancho elaborada en lamina  
calibre 18, acabado en pintura en polvo electrostática, 
con perforaciones para USB y cargador; sistema de 
seguridad fijo a superficie  en la parte inferior de la 
estructura.  Dimensiones: Ancho min. 34,5 cms- Fondo 
2,5 cms - Alto 2,00 cms. 

 
 
 
 

UNIDAD 

24 

9 

Soporte metálico 
para cargador de 
computador 
portátil 

Estructura  lamina  cold rolled  calibre 22, acabado en 
pintura en polvo electrostática, con sistema de 
seguridad fijo a superficie.  .   

 
UNIDAD 

24 

 
Todos los equipos y enseres tendrán una garantía mínimo de un (1) año a excepción de los ítems de 
Soporte para televisor LED y Memoria USB los cuales tendrán una garantía mínimo de tres (3) meses. 

 
3.6. Codificación del bien, obra o servicio. 
 

Grupo F Servicios 

Segmento 52000000 Artículos domésticos, Suministros y Productos electrónicos de consumo 

Familia 52160000 Electrónica de consumo 

Clase 52161500 Equipos audiovisuales 

Producto 52161505 Televisores 

 

Grupo F Servicios 

Segmento 43000000 Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones 

Familia 43210000 Equipo informático y accesorios 

Clase 43211500 Computadores 

Producto 43211509 Computadores de tableta 

 

Grupo F Servicios 

Segmento 45000000 Equipos y suministros para impresión, fotografía y audiovisuales 

Familia 45110000 Equipos de audio y video para presentación y composición 
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Clase 45111700 Equipos de composición y presentación de sonido, hardware y controladores 

Producto 45111719 Monitor de audio 

 

Grupo F Servicios 

Segmento 43000000 Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones 

Familia 43200000 Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones 

Clase 43201800 Dispositivos de almacenamiento 

Producto 43201827 Dispositivo de almacenamiento de disco duro portátil 

 

Grupo F Servicios 

Segmento 31000000 Componentes y suministros de manufactura 

Familia 31160000 Ferretería 

Clase 31162500 Soportes y puntales 

Producto 31162504 Soportes para accesorios eléctricos 

 
 
3.7. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos. 
 
No aplica  
 
3.8. Obligaciones del contratista. 
 
 Cumplir con la entrega de cada uno de los productos señaladas en las especificaciones técnicas, 

anteriormente descritos. 
 Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría dando respuesta oportuna a las observaciones o 

requerimientos que se realicen.  
 Efectuar los cambios de los elementos por reclamos de mala calidad, defectos de fabricación, 

defectos por mal empaque o embalaje, que en todo caso sean responsabilidad del contratista, 
previos los soportes y sustentación respectiva sin importar que inicialmente se haya expedido el 
recibo a satisfacción. 

 Garantizar que los suministros que sean adquiridos por la entidad sean originales de acuerdo a la 
marca, modelo y tipo de elemento ofertado. En todos los caso se podrá exigir capacitación e 
instalación del elemento adquirido. 

 Cumplir con la garantía mínima legal de los equipos para los cuales no se haya establecido 
previamente en las especificaciones técnicas, la cual será, conforme la Ley 1480 de 2011, siendo 
ésta independiente de los amparos cubiertos en las garantías exigidas para la legalización y 
ejecución del respectivo contrato. 

 Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor. 
 Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, así como 

a riesgos profesionales de sus empleados. 
 Atender los requerimientos realizados por el Instituto para el desarrollo del presente contrato. 
 Informar oportunamente al contratante  cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.  
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 Realizar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las gestiones necesarias 
para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato así como de sus modificaciones, 
adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas. 

 
3.9. Obligaciones del contratante. 
 
 Designar un supervisor y/o interventor para que realice las funciones de control, supervisión y 

vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del contratista, de sus obligaciones con el Sistema de 

Seguridad Social Integral, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. 
 Pagar oportunamente el valor establecido en la forma de pago o desembolso, contra entrega de 

informes y productos, previa presentación del recibo a satisfacción por parte del supervisor y/o 
interventor. 

 Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas requeridas. 
 

3.10. Supervisión y/o interventoría. 
 
Una vez legalizado el contrato, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia designará un supervisor 
y/o interventor para el mismo, quien ejercerá, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato. 
 
 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN, SU JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURIDICOS. 

 
Acorde con la cuantía del proceso, procede la modalidad de selección de mínima cuantía, consagrada 
por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, que modificó el artículo 2° de la Ley 1150 de  
2007 y señala:  
 

“Artículo 94. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 

independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas:  

 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, 

el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas;  

b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil;  

c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, 

siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;  

d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con 

base en  

lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. (…)” 

 

Artículo que fue reglamentado mediante el Decreto 1510 de 2012, cuyo artículo 85 se establece el 
procedimiento aplicable para el proceso de selección del contratista.  
 
Como disposiciones especiales sobre la modalidad, contenidas en el decreto mencionado, puede 
indicarse la no publicación de aviso conforme lo indica el artículo 21, la verificación y la evaluación de 
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las ofertas por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se requiera un comité plural 
acorde con el artículo 27 y la posibilidad de exigir o no garantías como lo expresa el artículo 87. 
 
 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 

 
5.1. Análisis del Sector. 
 
Este tipo de dispositivos electrónicos además de ser usados en museos, salas de exposición, galerías 
de arte y espacios de promoción de las artes audiovisuales, son de uso común en oficinas, 
universidades y en espacios comerciales (como puntos de venta) y tienen alto consumo dentro de los 
hogares en los que habiten jóvenes a los que les guste la tecnología. Debido a la gran demanda de 
productos como televisores HD y Tablets con sus accesorios, es común encontrarlos a la venta con una 
amplia gama de características y precios en almacenes de cadena, supermercados y centros 
comerciales. El hábito de consumo varía según el tipo de comprador, que va desde el aficionado a la 
tecnología que actualiza sus equipos cada que sale un modelo nuevo sin importar los altos costos, las 
familias que compran en fechas de celebración como cumpleaños o en fiestas navideñas y los jóvenes 
estudiantes que además de usarlos con fines de entretenimiento, también los utilizan con fines 
educativos (consultas por internet, presentación de trabajos o desarrollo de videos y fotografía). 
 
Colombia es en la actualidad el primer país en consumo de nuevas tecnologías de América Latina y en 
la encuesta realizada por la firma Napoleón Franco sobre consumo digital del año 2013 se encuentra 
que el 43% de los Colombianos en ciudades de más de 200.000 habitantes cuentan con un alto perfil 
digital, por lo que el uso de estas tecnologías no son ajenas a ellos; es más, las Tablets son el 
dispositivo aspiracional más importante para los Colombianos. Esto sumado al aviso del Gobierno 
Nacional de la implementación de la nueva Televisión Digital Terrestre (TDT), ha acelerado el 
crecimiento de un sector que importa la mayoría de tecnología electrónica utilizada, de países que están 
a la vanguardia de su desarrollo como Japón y Estados Unidos. Las grandes firmas como Sony, 
Samsung, Mac, Lenovo, LG, entre otras, lanzan sus productos en ferias especializadas y en cuestión de 
meses logran distribuirlos por todo el mundo basando su estrategia de ventas en la novedad y en la 
experiencia del usuario. 
 
Es ahí donde la tecnología se cruza con los museos y espacios de exposición, que están en busca de 
un público joven saturado de productos y contenidos audiovisuales. Este público, encuentra más 
atractivas las salas diseñadas de forma innovadora, que cuentan con recursos como el diseño 
interactivo, el video, los audios, juegos y todo tipo de material audiovisual que permiten desarrollar estos 
dispositivos museográficos.  
 
Ejemplos del uso de estos dispositivos en museos y espacios de exposición son comunes en nuestros 
días, como el Museo de la Lengua en Sao Paulo que explica la evolución del Portugués a través de un 
viaje temporal que es guiado por dispositivos como video beams, pantallas táctiles, computadores y 
dispositivos de audio, resaltando el lenguaje, la identidad y la memoria. En Antioquia, el Parque Explora 
crea salas interactivas donde los elementos mecánicos se unen a elementos electrónicos para que 
niños y adultos entiendan de forma lúdica el uso de las cosas, el cuerpo, la física y la evolución de la 
tecnología. Así también en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, se inaugura en septiembre la 
sala central que recupera la memoria histórica del conflicto en la ciudad y la acerca a los visitantes 
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desde el uso de tecnología (pantallas, pistas de audio y otros elementos electrónicos). El proyecto Tezio 
de estudiantes de la Universidad Eafit es otro ejemplo de la importancia de estos elementos electrónicos 
puestos en disposición de las artes visuales. Esta Spin–Off (proyecto universitario o grupo de 
investigación que se vuelve empresa) crea experiencias interactivas aplicadas a la museografía, 
además de videojuegos, videomapping y dispositivos interactivos. 
 
Actualmente las salas temporales del Palacio de la Cultura no cuenta con este tipo de dispositivos 
museográficos, que permitirían generar un nuevo tipo de interacción con las obras patrimoniales y las 
diferentes áreas artísticas que se exponen en estos espacios. Con su compra, se multiplican las 
opciones para generar guiones museográficos que complementen la experiencia de recorrido de los 
usuarios, se reducen costo, ya que en casos anteriores, estos dispositivos tuvieron que ser alquilados 
por varios días, lo que incrementó el costo de la exposición y se aprovecha en las salas la inversión 
realizada para actualizar de la red de datos en el edificio.  
 
En Medellín existen una extensa cantidad de proveedores con amplia experiencia que comercializan los 
dispositivos requeridos, además de tener la capacidad jurídica y económica para el desarrollo del 
presente contrato. 
 
En el sistema electrónico de contratación, se han encontrado la realización de contratos de Selección de 
Menor Cuantía para compra de dispositivos electrónicos o similares de la siguiente manera: 
 

PROCESOS SIMILARES DE OTRAS ENTIDADES 

ITEM 
Departamento 

Administrativo Para La 
Prosperidad Social 

Caldas - Alcaldía Municipio 
de Salamina 

Policía Nacional 

Modalidad de 
Selección 

Contratación Mínima cuantía Contratación Mínima cuantía Contratación Mínima cuantía 

Objeto del 
contrato 

Contratar la compra de 
cuarenta (40) televisores LED, 
tres (3) monitores industriales 
y (43) soportes de pared 

TABLET  Pantalla 7" 
procesador dual core 1.0ghz, 
memoría flash 8 (ampliable a 
32),  cámara 3.0 MP,  SO 
Android 4.1  wifi, color silver. 
La marca deberá ser de 
mayor orden, es decir, que 
supere la garantía ordinaria 
para una duración aceptable. 

Es necesario advertir que el 
propósito de la 
Administración constituye la 
adquisición de un número de 
13 bienes de las mismas 
características enunciadas 
anteriormente. 

Adquisición de equipos 
audiovisuales, comunicaciones y 
otros materiales y suministros (04 
cámaras digitales, 19  televisores 
led de 32”, 02 televisores led de 
42”, 01 un video beam, 01 una 
cámara digital profesional, 01 una 
cámara de video, un dvd, 04 
teléfonos fax inalámbricos  y cuatro 
diademas USB), para unas áreas, 
colegios y centros vacacionales de 
la dirección de bienestar social de 
la policía nacional. 

Presupuesto 
oficial 

$69,581,777 $6,590,000 $57,245,895 

Contratista SUMIMAS S A S 
MUEBLES 

ELECTROSALOM 
JESUS MARIA GOMEZ 

CARDONA 

Presupuesto $69,408,600 $5,640,000 $51,413,52 
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PROCESOS SIMILARES DE OTRAS ENTIDADES 

ITEM 
Departamento 

Administrativo Para La 
Prosperidad Social 

Caldas - Alcaldía Municipio 
de Salamina 

Policía Nacional 

Definitivo del 
contrato 

Plazo 1 mes 8 días 30 días 

Forma de pago 

El Departamento 
Administrativo para la 
Prosperidad Social, pagará al 
contratista el 100% del valor 
total del contrato una vez sean 
entregados en el Almacén 
General previa presentación 
de factura con el cumplimiento 
de los requisitos para el pago 
y recibo a satisfacción por 
parte del supervisor. 

Una vez recibidos los 
elementos a entera 
satisfacción, la Secretaria de 
Hacienda del Municipio 
pagará la totalidad del valor 
de los bienes estipulados en 
el contrato, dentro de los 10 
(diez) días siguientes al 
perfeccionamiento del 
contrato. 

Único, una vez entregados los 
elementos en el plazo establecido, 
la Policía Nacional - Dirección de 
Bienestar Social pagará, el valor 
facturado por el contratista de 
acuerdo con la forma de entrega 
en la ciudad de Bogotá, D. C., 
dentro de los treinta( 30) días 
hábiles siguientes a la 
presentación de la factura 
comercial respectiva en las oficina 
del grupo de contratación de la 
Dirección de Bienestar Social de la 
Policía Nacional por parte del 
supervisor del contrato (circular 
Nº1 ARAFI-GRUCOGRUFI de 
febrero 2010), una vez cumplidos 
los trámites administrativos y 
fiscales vigentes y que la Dirección 
del Tesoro Nacional sitúe los 
correspondientes recursos del PAC 
autorizado a la Institución. 

Otros 
Proponentes 

 Snec S.A.  

 Nexcom S.A.  

 Key market S.A. 

 Ofibod L.T.D.A. 

 Abil & comercializadora 
S.A.S. 

 Servicios Informáticos 

 Gestión de Tecnología 
Informática 

 Disgraficas Bogota LTDA. 

 Computers Colombia LTDA. 

 Itelco IT LTDA 

 Punto Hogar 

 Jemacolor 

 Nevifoto 

 
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-11-1460103 
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-13-1734806 
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-11-483453 
 
 
5.2. Presupuesto oficial. 
 
Para determinar el presupuesto oficial se elaboró un estudio de mercado o análisis económico, en el 
cual se utilizó una estimación de precios a través de la consulta de precios de mercado, soportadas en 
cotizaciones de distintos proveedores, las cuales reposan en la carpeta del proceso de conformidad con 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-11-1460103
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-13-1734806
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-11-483453
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los requerimientos para adquirir dispositivos electrónicos para el montaje de exposiciones temporales al 
interior  del edificio del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia: 
 
 

DENOMINACIÓN 
TÉCNICA DEL 

BIEN O 
SERVICIO 

DESCRIPCION GENERAL Y/O 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANT 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 PRECIO 
PROMEDIO 
UNITARIO 
FINAL IVA 
INCLUIDO 

VALOR 
TOTAL IVA 
INCLUIDO 

PRECIO 
UNITARIO 
CON IVA 

PRECIO 
UNITARIO 
CON IVA 

PRECIO 
UNITARIO 
CON IVA 

ENSERES                 

Televisor con 
tecnología LED 

Pantalla LCD con retroiluminación LED de 
42", Resolución de pantalla Full HD , Wi-Fi 
incorporado, Tecnología smart TV 
integrada, Cuenta con 3 puertos HDMI y 3 
USB, Potencia de parlantes de 20W, Con 
Smart Share, INCLUYE: Control remoto, 
Manual de usuario 

Unidad   5 $ 1.399.999 $ 1.392.000 $ 1.403.600 $ 1.398.533 $ 6.992.666 

Soporte para 
televisor LED  

Soporte metálico estructura fija, para fijar 
televisor LED 42" a pared, Dimensiones: 
50 alto- 74 Ancho -3 cms fondo, en acero, 
carga max.45 kg. 

Unidad   5 $ 79.999 $ 78.764 $ 79.460 $ 79.408 $ 397.039 

Tablet 

Procesador Rockship RK 3168 Cortex A-9 
de dos núcleos Hasta 1.5 GHz de 
velocidad, Sistema operativo Android 4.2.2 
Jelly Bean, Pantalla LCD con 
retroiluminación LED de 7 pulgadas, 
1024x600 de resolución nativa, 
Almacenamiento interno de 8GB 
Parlantes mono, Conector de 
audífonos/micrófono estéreo, Cámara 
frontal de 0.3MP, Ranura para tarjeta 
MicroSD, Un puerto Micro-B USB 2.0, 
Conexión Wi-Fi y Bluetooth disponibles, 
Batería de polímero de litio con duración 
de hasta 11.3 horas, Peso desde 335 
gramos, dependiendo de la configuración. 

Unidad   5 $ 232.000 $ 229.680 $ 236.640 $ 232.773 $ 1.163.867 

Memoria USB 
USB, Capacidad de 16GB, Tamaño 
compacto, utiliza cifrado en altas AES de 
128 Bits. 

Unidad   5 $ 34.800 $ 34.568 $ 38.280 $ 35.883 $ 179.413 

MOBILIARIO                 

Superficie  

Dimensiones 2,10*0,60 mts en 
aglomerado de 30mm de espesor 
enchapado en formica  F8 color cognac 
maple1485mt, cantos termo laminados  y  
perforación con pasacables.. 

Unidad   8 $ 243.948 $ 255.780 $ 242.243 $ 247.324 $ 1.978.589 

Costado para 
cableado 

Costado soporte para superficie elaborado 
en lamina cold rolled calibre 22 y tubería 
oval, acabado en pintura en polvo 
electrostatica, con canaleta interna para 
conducción de cableado vertical, y tapa 
perforada. 

Unidad   12 $ 82.940 $ 79.808 $ 81.014 $ 81.254 $ 975.050 

Viga telescópica 
conductora 

Canaleta para conducción de cableado, 
troquelada para instalación de 
tomacorrientes. Elaborada en lamina cold 
rolled calibre 22, acabado en pintura en 
polvo electrostática. 

Unidad   8 $ 110.432 $ 108.866 $ 109.968 $ 109.755 $ 878.043 

soporte para 
portátil graduable 

Estructura  graduable en ancho elaborada 
en lamina  calibre 18, acabado en pintura 
en polvo electrostática, con perforaciones 
para USB y cargador; sistema de 
seguridad fijo a superficie  en la parte 
inferior de la estructura.  Dimensiones: 
Ancho min. 34,5 cms- Fondo 2,5 cms - 
Alto 2,00 cms. 

Unidad   24 $ 139.200 $ 156.600 $ 126.440 $ 140.747 $ 3.377.920 

Soporte metalico 
para cargador de 

computador 
portátil 

Estructura  lamina  cold rolled  calibre 22, 
acabado en pintura en polvo electrostática, 
con sistema de seguridad fijo a superficie.   

Unidad   24 $ 52.780 $ 44.080 $ 51.028 $ 49.296 $ 1.183.107 
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TOTAL GENERAL $ 17.125.693 

 
 
5.3. Forma de pago o desembolso de los recursos. 
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia pagará al contratista el valor del presente contrato 
mediante un pago del 100%, una vez se haya hecho el suministro y se verifique el correcto 
funcionamiento de la totalidad del producto objeto de la presente contratación, así como el recibido a 
entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor del contrato, así como la acreditación de los 
pagos realizados por concepto de aportes parafiscales y de seguridad social. 
 
La factura o cuenta de cobro debe expedirse a nombre del INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO 
DE ANTIOQUIA, NIT 900.425.129-0 y cumplir con todos los requisitos de facturación establecidos en el 
Estatuto Tributario. 
 
El pago queda sujeto a la aprobación del Plan Anual de Caja (PAC) mensual. 
 
De las cuentas de cobro o facturas que se originen en el presente contrato, al CONTRATISTA se le 
harán todas las deducciones establecidas por la Ley. 
 
 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 
Acorde con el artículo 85 del Decreto 1510 de 2013, se tendrán como criterios de selección los  
siguientes:  

 
Criterios habilitantes  

 
 Capacidad jurídica: Se entiende por capacidad jurídica la concordancia entre el objeto social de la 

persona jurídica o actividad comercial de la persona natural, y el objeto de la presente convocatoria.  
 

En el presente proceso de selección podrán participar todas aquellas personas naturales o jurídicas, 
consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que no tengan las incompatibilidades o 
inhabilidades para contratar de las que trata la Constitución, los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, los 
artículos 6 y 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás consagradas legalmente.  

 
 Documento de verificación: Certificado de existencia y representación legal para personas 

jurídicas, Registro mercantil y cédula de ciudadanía para personas naturales con establecimiento de 
comercio.  

 
 Experiencia mínima: Para el presente proceso el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en 

virtud de lo establecido en el artículo 85 del Decreto 1510 de 2013, el cual señala expresamente: 
 
“PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. Las siguientes reglas son 

aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, 

independientemente de su objeto: 
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La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la 

que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su 

capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas 

exigidas.” 

 

Por tanto, atendiendo el objeto del proceso no se exigirá experiencia mínima.   
 
 Criterios de calificación: Como único criterio de calificación se tendrá la propuesta económica con 

el menor precio. 
 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS. 

 
De acuerdo con los artículos 17 y 159 del Decreto 1510 de 2013, la evaluación del riesgo se hará de 
acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, 
expedido por Colombia Compra Eficiente, para todas las modalidades de selección. 
 
Para la columna identificada como “Prioridad” se establece un orden de acuerdo a los siguientes 
literales: 
 
a. Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o busca 

alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación. 
b. Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la 

materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas el 
Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el 
responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en 
mejor forma bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, 
entre otras. 

c. Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo 
es muy alto. En este caso el Riesgo se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su 
impacto, así como el monitoreo. 

d. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el 
efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y 
productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en 
los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones 
de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y 
garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores. 

e. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los 
términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del 
contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato. 

 
Para el presente proceso de selección la evaluación del riesgo se hace en los siguientes términos:  
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Matriz de Riesgos 

N° 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 Descripción del riesgo 

(Qué puede pasar y, cómo 
puede ocurrir)  

Causa 
(Origen del riesgo o del 

suceso) 
Consecuencia de la ocurrencia del evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

C
a
li
fi

c
a
c
ió

n
 t

o
ta

l 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

1 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Deficiencias en la planeación 
y construcción de estudios 
previos para el desarrollo de 
procesos contractuales 

Falta de una secuencia lógica de 
controles en la etapa de 
planeación 

No satisfacción de la necesidad real de la 
entidad, durante la ejecución del contrato. 

1 2 3 d,e 

2 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Documentación incompleta o 
con contenido deficiente 

Errores cometidos por el 
contratista en la presentación de 
documentos, falta de 
documentos 

Posible hallazgo por un organismo de control. 2 1 3 d 

3 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Incumplimiento o 
cumplimiento deficiente de 
las especificaciones técnicas 
y obligaciones establecidas 
en el contrato. 

Dificultades en la ejecución del 
contrato 

b: No satisfacción de la necesidad de la 
entidad, impactando negativamente la 
ejecución de los programas y proyectos. 
 
Retraso o incumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Acción de la 
Entidad. 

3 4 7 b,d 

4 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Posible incumplimiento 
contractual o posible entrega 
deficiente de los productos 
requeridos por la entidad. 

Falta de seguimiento o 
seguimiento deficiente al 
cumplimiento de las obligaciones 
y especificaciones del contrato. 
 
Omisión en la notificación 
oportuna, al presentarse 
incumplimiento por parte del 
contratista o de hechos que 
constituyan faltas disciplinarias 
y/o delitos. 

No satisfacción de la necesidad de la entidad, 
impactando negativamente la ejecución de los 
programas y proyectos. 
 
Retraso o incumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Acción de la 
Entidad. 

3 3 6 d 

5 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

 

Inseguridad jurídica o 
actuaciones no acordes a la 
legislación vigente. 

Expedición de nuevas normas. 
Responsabilidad disciplinaria 
Posible nulidad o invalidez de las actuaciones 
realizadas. 

1 1 2 c 

6 

E
s
p
e
c
íf

ic
o

 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l Incumplimiento en el 

desplazamiento o acceso a 
los Municipios del 
Departamento para el 
cumplimiento de las 
actividades 

Dificultades para el 
desplazamiento y acceso a los 
municipios del Departamento por 
razones de orden público, vías, 
clima, entre otras. 

Ausencia del apoyo técnico en el territorio. 
 
Retraso en las actividades de 
acompañamiento técnico en el territorio, 
alterando el plan de actividades 

1 1 2 c 

7 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Falta de control en el 
cumplimiento de las 
obligaciones contractuales 

Debilidades en la actividad de 
interventoría del respectivo 
contrato. 

Incumplimiento del objeto contractual 3 3 6 d,e 

8 

E
s
p
e
c
íf

ic
o

 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Fallas en el funcionamiento 
de los bienes 

 
Equipos defectuosos. 
Equipos de mala calidad. 

 
Falta de información y contenido inconcluso en 
las exposiciones 

3 5 8 d,e 
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N° 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l
e

 a
s
ig

n
a
?

 

Tratamiento/Controles a 
ser implementados 

Impacto 
después 

del 
tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 e

l 
e

q
u

il
ib

ri
o

 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 d
e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
rs

o
n

a
 r

e
s

p
o

n
s

a
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 

in
ic

ia
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 

c
o

m
p

le
ta

 e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo 
y revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

C
a
li
fi

c
a
c
ió

n
 

to
ta

l 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

re
a
li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

 

¿
C

u
á
n

d
o

?
 

1 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia 

D: Revisión técnica, 
jurídica y financiera de los 
procesos, antes de su 
aprobación en comité 
técnico y de contratación. 
E: Seguimiento continuo a 
la ejecución contractual a 
través de la supervisión. 

1 1 2 No 
Subdirector 
Administrativo 
y Financiero 

25/09/2014 03/10/2014 

Verificación del 
Documento de 
Estudios previos 
por el Comité 
Técnico y Comité 
de Contratación. 

Anual 

2 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia 

Lista de chequeo y 
verificación de los 
documentos que 
componen la misma por 
parte del equipo de 
contratación, controlando 

vigencia, contenido y 
calidad de cada 
documento. 
 
Revisión completa de la 
documentación en  comité 
técnico y de contratación. 

1 1 2 No 

Equipo de 
Contratación y 
Comité de 
contratación. 

25/09/2014 03/10/2014 

Verificación, 
foliación y lleno de 
la lista de 
chequeo como 
procedimiento de 

obligatorio 
cumplimiento para 
proceder a su 
análisis en comité 
técnico y de 
contratación. 

Anual 

3 Contratista 

d: Supervisión y/o 
interventoría permanente a 
la ejecución de las 
obligaciones del contrato. 
 
Entrega de Plan de 
Trabajo e informes 
parciales de acuerdo a la 
forma de pago establecida 
en el contrato. 
 
B: Constituir pólizas de 
cumplimiento 

2 3 5 No 
Supervisor y/o 
Interventor 
designado 

05/10/2014 30/10/2014 

Seguimiento y 
monitoreo 
permanente del 
cumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas y 
obligaciones del 
contrato, lo cual 
se refleja en el 
balance parcial de 
supervisión y/o 
interventoría 

Mensual 

4 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia 

Designar un supervisor y/o 
interventor idóneo para 
realizar el seguimiento 
adecuado al contrato. 
 
Realizar una evaluación 
permanente a la labor de 
supervisión y/o 
interventoría de los 
contratos. 
 
Realizar jornadas de 
capacitación o reinducción 
sobre contratación,  
interventoría y código 
único disciplinario. 

2 3 5 No 

Subdirector 
responsable 
del área y 
supervisor y/o 
interventor 
designado 

05/10/2014 30/10/2014 

Seguimiento y 
monitoreo 
permanente de la 
labor del 
supervisor y/o 
interventor 
designado 

Trimestral 
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5 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia 

Análisis y estudio 
permanente de la 
normatividad vigente. 
 
Actualizar de forma 
permanente el 
normograma de la entidad, 
dentro del SICPA. 

1 1 2 No 

Subdirector 
Administrativo 
y Financiero y 
Equipo 
jurídico de la 
entidad 

05/10/2014 30/10/2014 

Jornadas 
permanentes de 
estudio, 
actualización y 
capacitación. 
 
Control en el 
SICPA de la 
actualización del 
normograma 

Semanal 

6 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia 

Mantener los canales de 
comunicación activos con 
los municipios, organismos 
de seguridad y agentes 
culturales.  
 
Diseño de planes de 
contingencia para mitigar 
el impacto negativo de los 
retrasos en los 
acompañamientos 
jurídicos al territorio. 

1 1 2 No 
Subdirector 
responsable 
del área. 

05/10/2014 30/10/2014 

Monitoreo 
constante del 
territorio, 
mediante el 
contacto 
permanente con 
los municipios, 
organismos de 
seguridad y 
agentes 
culturales. 

Semanal 

7 Supervisor/Interventor 

D:Control del cumplimiento 
de entrega y conformidad 
de los productos 
e: Auditorías  

2 2 4 No 
Subdirector 
responsable 
del área. 

05/10/2014 30/10/2014 

Revisión de 
cumplimiento  
de productos para 
realizar el 
correspondiente 
pago. 

Mensual 

8 Contratista 

Realización de pruebas 
para corroborar 
funcionamiento de los 
bienes. 
Exigencia de garantías de 
calidad 

1 3 4 No Contratista 05/10/2014 30/10/2014 

Revisión por parte 
del supervisor de 
los bienes 
recibidos. 

Mensual 

 
 

8. GARANTÍAS EXIGIDAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
De acuerdo al Análisis de riesgos realizado en el capítulo 7° del presente documento, y para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones resultantes del contrato, el contratista deberá constituir contrato de 
seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria con la siguiente cobertura:  
 

AMPARO ESTIMACIÓN (%) VIGENCIA 

Cumplimiento 
Diez por ciento (10%) del valor del 

contrato. 
Vigencia del contrato más cuatro (4) meses 

(término legal para la liquidación) 
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9. APLICACIÓN DE ACUERDO COMERCIAL. 

 
Se encuentran excluidos todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratación directa, 
pues a estos no les aplican las obligaciones de los acuerdos comerciales, y por lo tanto no se requiere 
establecer si están o no cubiertos por los mismos. Así mismo, para realizar la verificación de la 
aplicación de los acuerdos comerciales a los procesos de selección, deberá verificarse el Manual 
explicativo que para el efecto expida el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Departamento 
Nacional de Planeación. 
 

Original Firmado 
 
LYZ DORANCY GIRALDO YEPES    VICTOR MANUEL DEL VALLE   
Subdirectora Patrimonio y Fomento Artístico  Profesional Área de Patrimonio (Museos) 
 
 
 
WILLIAM ALFONSO GARCIA TORRES   JAIR GONZALO TABORDA ORTIZ   
Abogado          Coordinador Bibliotecas 
 
 
 
YANETH ISLENY BEDOYA SIERRA   JORGE ANDRES GÓMEZ CEBALLOS 
Presupuesto         Financiero 
 
 
 
SILVIA OFELIA RINCON GALVIZ     LYZ DORANCY GIRALDO YEPES    
Profesional Planeación        Subdirectora de Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural 
 
 
 
JAIRO ALONSO ESCOBAR VELÁSQUEZ  ADRIANA MILENA ZAFRA KIASÚA  
Subdirector Administrativo y Financiero   Subdirectora de Planeación 
 


